



Comune di Monticelli Brusati

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ADEGUAMENTO AULE SCUOLA MATERNA PER IL DISTANZIAMENTO ANTICONTAGGIO COVID-19



IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Antonio Comincini)

INGEGNERIA ARCHITETTURA
SOCIETA' URBANISTICA
Ing. Antonio Comincini & partners s.r.l.

Via Garibaldi, 6 - 25020 Pralboino (BS) - tel. 030 9521247

C.F./P.IVA: 04171390984 e-mail: siausr1@comincini.eu PEC: siausr1@arubapec.it

Ing. Antonio Comincini - Ing. Giorgio Bolsi - Ing. Massimo Barbieri - Ing. Maria Paola Zangarini
Ing. Claudio Maggioni - Arch. Federica Mor - Geom. Carla Tosini - Geologo Luca Donato Piazza

DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO

DATA	SCALA	ELABORATO
29 Luglio 2020		3

**ADEGUAMENTO AULE SCUOLA MATERNA
PER IL DISTANZIAMENTO ANTICONTAGIO COVID-19**

QUADRO ECONOMICO

1	LAVORI A CORPO	€ 11.840,00
2	LAVORI A MISURA PER POSA LIM	€ 817,00
3	MANODOPERA (non soggetta a ribasso d'asta)	€ 3.443,00
4	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 773,00
	TOTALE LAVORI E APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA	€ 16.873,00
	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
5	IVA 22 % su € 16.823,00	€ 3.712,06
6	Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	€ 4.600,00
7	Cassa 4% su spese tecniche (6)	€ 184,00
8	IVA 22% su spese tecniche e cassa (6+7)	€ 1.052,48
9	Imprevisti e arrotondamento	€ 78,46
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 26.500,00