



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	41
Data Determina	08/02/2022

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO CUP D45E20005980006
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 58 del 10/09/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n. 1 del 01/01/2022 con la quale sono state affidate provvisoriamente le risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2022 da utilizzare con i limiti di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale intende realizzare l'opera pubblica denominata "lavori di ampliamento e riqualificazione del Municipio", e che la stessa è prevista, per un importo complessivo di € 3.200.000,00, nel programma annuale oo.pp. 2021; la quale è finanziata per € 2.620.000 con contributo regionale e € 580.000 con alienazioni;
- con Determinazione Dirigenziale N.217 in data 19/04/2021 veniva affidato, a seguito di apposita indagine di mercato, allo Studio Aegis Cantarelli + Partners, con sede in Brescia, l'incarico per la progettazione definitiva dei lavori di ampliamento e riqualificazione municipio per un importo di € 57.000,00 oltre cassa e iva CIG 8684552F03;
- con determinazione n. 354 del 28.06.2021 è stato integrato l'incarico conferito per uno specifico studio finalizzato al miglioramento sismico dell'attuale sede del Municipio del Comune per aumentarne la sicurezza e resistenza nei confronti di un'azione sismica, il quale prevede prestazioni aggiuntive di € 16.000,00 oltre IVA e Cassa CIG 8684552F03;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DATTO ATTO

- che a seguito di tale studio, scaturito dall'indagine diagnostica delle strutture, è emessa che il fabbricato esistente adibito a Municipio ha un quadro complessivo problematico che ha portato l'Amministrazione Comunale nella condizione di dover scegliere tra il consolidamento delle strutture esistenti e la demolizione e ricostruzione ;
- che si è pertanto deciso di optare per la scelta della demolizione e successiva ricostruzione al fine di ottenere un edificio nuovo per performante e perfettamente rispondente a tutte le normative vigenti.
- che tale nuova scelta progettuale ha comportato un incremento considerevole dell'opera, alla luce anche dei notevoli rincari dei materiali avvenuti nel 2021;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n.7 del 11.01.2022 è stato adottato il programma delle O.O.P.P. e relativamente all'opera in questione è stato previsto per l'anno 2022 un costo complessivo pari ad € 5.200.000,00 e la stessa è stata tolta dal programma 2021 non avendo avviato la procedura per l'affidamento dei lavori;

RITENUTO opportuno procedere con la massima celerità, ad integrare l'incarico per il nuovo studio di fattibilità e progettazione definitiva dell'opera di Ristrutturazione e ampliamento del Municipio, per la quale è previsto un incremento dei costi delle prestazioni tecniche essendo aumentato l'importo dei lavori;

RITENUTO di avviare il procedimento finalizzato all'integrazione dell'affidamento del servizio in parola, il cui contratto conterrà le caratteristiche essenziali contenute nel disciplinare d'incarico allegato alla presente, ai sensi dell'art. 192 DLgs 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- per la nuova progettazione dell'opera “ Ristrutturazione ed ampliamento Municipio” è necessario integrare l'incarico esterno ,in quanto l'ufficio tecnico non ha le risorse necessarie e specifiche per l'esperimento dell'incarico;
- le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014) ;
- l'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche);
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 120/2020, il quale prevede che: "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ”;
- l'articolo 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., inserendo un articolato periodo al comma 2, precisa



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

che nella procedura prevista dall'art. 36, comma 2 lett. a) la stazione appaltante può pervenire ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Pertanto le acquisizioni entro i 40.000 euro possono essere formalizzate per mezzo di un unico provvedimento, che sintetizzi il percorso effettuato per la individuazione dell'operatore economico, senza necessità che lo stesso sia avviato con un atto preclusivo.

DATO ATTO CHE nei precedenti incarichi affidati con determinazioni n. 217 /2021 per € 57.000,00 e n. 354/2021 per € 16.000,00 oltre ONERI e iva , era stato acquisito il CIG 8684552F03, ma che con l'incarico per lo studio di fattibilità e nuova progettazione definitiva dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Municipio;”, allo studio AEGIS SRL Cantarelli + Partners , con sede in via Rodi, n°61, a Brescia (BS)(Italia) è stato necessario acquisirne uno nuovo quale 9091841889 per la differenza di € 64.500,00 oltre IVA e cassa;

VERIFICATO quanto segue:

- lo Studio Aegis Cantarelli + Partners , con sede in Brescia, già incaricato per la progettazione definitiva dei “Lavori di ampliamento e riqualificazione del municipio” e quindi ben a conoscenza delle tematiche edilizie relative, a seguito dell'indagine condotta sul fabbricato esistente;
- tramite la piattaforma elettronica ARIA – Sintel (ID PROCEDURA 150895678) è stata chiesta l'offerta per le prestazioni in oggetto allo studio Studio Aegis Cantarelli + Partners , con sede in Brescia;
- lo studio, tramite lo strumento di Sintel, ha presentato un'offerta (Id offerta: 1643973405435), per l'importo di € 137.500,00 + IVA ed oneri, come da report depositato agli atti con specifiche di seguito riportate:
 1. nel disciplinare all'art. 11 al Punto C) Saldo pari al 10% delle prestazioni all'approvazione del progetto esecutivo, è da intendersi solo e comunque entro il 30.06.2022.
 2. all'art. 10 comma 1 l'offerta è da intendersi comprensiva degli importi degli incarichi già previsti con determinazione: - n. 217 del 15.04.2021 di € 57.000,00 oltre IVA e cassa - n. 354 del 28.06.2021 di € 16.000,00 oltre IVA e cassa;
- lo studio individuato possiede tutti i requisiti necessari per assumere l'incarico in questione, come si desume dal curriculum allegato alla presente determinazione.
- che l'importo delle prestazioni tecniche di cui al presente incarico pari ad € 137.500,00 oltre IVA e cassa, rientrano nel limite previsto dal D.L.N.76/2020 convertito in Legge 120/2020 (semplificazione) per gli affidamenti diretti, per servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad € 139.000,00 , ossia offerta pari ad € 137.500,00, sono da detrarre dei precedenti incarichi (€ 57.000,00 ed € 16.000,00) sicchè bisognerà procedere ad integrare l'impegno di spesa per € 64.500,00 oltre IVA e cassa ;

RICORDATO che le caratteristiche essenziali del presente contratto sono qui riassunte, ai sensi dell'art. 192 DLgs 267/2000:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire:* integrazione incarico progettazione ristrutturazione e ampliamento municipio
- *Oggetto del contratto:* incarico professionale
- *Forma del contratto:* contratto mediante lettera secondo l'uso commerciale (art. 32 comma 14 del Codice);
- *Modalità di scelta del contraente:* affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 art. comma 2 lettera a) del DLgs 120/2020;
- *Clausole ritenute essenziali:* contenute nel disciplinare di incarico allegato alla presente



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

determinazione

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

RITENUTA, per la tipologia del servizio, idonea l'offerta presentata dallo Studio Aegis Cantarelli + Partners, con sede in Brescia, in esecuzione di quanto disposto dalla L.136/2010 e s.m.i, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, CIG 9091841889;

RILEVATA, quindi, la necessità di incaricare lo studio AEGIS SRL Cantarelli + Partners, con sede in via Rodi, n°61, a Brescia (BS)(Italia) per le prestazioni professionali relative allo studio di fattibilità e progetto definitivo per la "Ristrutturazione e ampliamento Municipio"; per una spesa di € 137.500,00 oltre IVA e cassa e di provvedere alla relativa assunzione dell'impegno per differenza dei due incarichi già conferiti pari ad €. 64.500,00 oltre cassa ed Iva, a favore del suddetto studio tecnico, mediante imputazione al capitolo 01052.02.0003 "SISTEMAZIONE PIAZZE E MUNICIPIO"

DATO ATTO CHE, riguardo all'aggiudicatario, si è proceduto ad effettuare le sotto riportate verifiche, all'esito positivo delle quali è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti:

- verifica di regolarità contributiva
- verifica presso il Casellario giudiziale
- verifica di regolarità fiscale presso la competente Agenzia delle Entrate

DATO ALTRESÌ ATTO CHE :

- per gli esiti non ancora pervenuti alla data attuale, qualora dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione dell'impegno derivante dall'approvazione della presente determinazione avverranno con le modalità previste all'art. 11 del disciplinare d'incarico;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore, sia con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- gli artt. 183 e 191 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e ritenuto di dover provvedere in merito;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del citato DM n. 55/2013;

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

TUTTO ciò premesso e considerato di dover provvedere in merito

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) di affidare l'integrazione dell'incarico professionale per lo studio di fattibilità e Nuova progettazione definitiva dei lavori di "ristrutturazione ed ampliamento del Municipio;", allo studio AEGIS SRL Cantarelli + Partners , con sede in via Rodi, n°61, a Brescia (BS) (Italia), che si è reso disponibile ad espletare l'incarico nei tempi previsti dal disciplinare al prezzo complessivo di €. 137.500,00 oltre cassa ed Iva, come da REPORT allegato con il nuovo CIG 9091841889 per la somma risultante al netto dei due precedenti incarichi assegnati di € 81.837,60 compreso cassa ed IVA ;
- 2) di richiamare gli impegni n. 64055 e 64230 già assunti con proprie precedenti determinazioni n. 217 /2021 per € 57.000,00 e n. 354/2021 per € 16.000,00 oltre ONERI e iva ;
- 3) di creare sottoimpegno all'impegno 64901 pari ad €.64.500,00 oltre cassa ed iva per un totale di € 81.837,60, da corrispondere allo studio AEGIS SRL Cantarelli + Partners , con sede in via Rodi, n°61, a Brescia (BS), del redigente bilancio 2022 in gestione residui finanziati da trasferimenti da Regione;

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregat o	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	5	2	2	3	€ 81.837,60	2022

- 3) di dare atto che:
 - l'incarico professionale è regolato dal disciplinare allegato alla presente e dal Report di gara che contiene le specifiche e l'offerta;
 - l'affidatario è obbligato al rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010,
- 4) di dare comunicazione allo studio tecnico sopra citato dell'affidamento dell'incarico e dell'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
- 5) di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 33/2013 E S.M.I.;
- 6) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione del



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

citato D.Lgs / on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA