
CONTRATTO DI SUBAPPALTO 
 

L’impresa ITALGREEN S.P.A. con sede legale in VILLA D’ADDA (BG) Via Crusnigo, 11 – 
C.F. 07075130158 e P. IVA 01640880165, nella persona del proprio Amministratore 
Delegato GILARDI MAURIZIO, nato a LECCO il 25/05/1954, in appresso per brevità 
denominata “SUBAPPALTATORE” 

 

e 
L’impresa SKYGREEN S.R.L. con sede legale in SIRMIONE (BS) Via CARLO MARX 3/5, 
CAP: 25019 – C.F. e P. IVA 02916070986, nella persona del proprio Amministratore 
Unico BARALDI MASSIMO, nato a Bergamo il 13/04/1972, in seguito per brevità 
denominata “SUBAPPALTATORE” 

 
PREMESSO 

 
Che l’impresa ITALGREEN S.P.A. è assuntrice da parte del Comune di Concesio con 
sede in Piazza Paolo VI,1- 25062 Concesio (BS) in seguito denominato ENTE 
APPALTANTE, per lavori di: 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO N. 2 PER 11 GIOCATORI C/O CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE “ALDO MORO”.  
Codice CIG: 950661420D 
Codice CUP: D42H22000300004 

 
 
 
OPERE OGGETTO DI SUBAPPALTO: 

- Posa del manto sintetico ed opere accessorie.  
 

PREMESSE: 
 
Premesso che il SUBAPPALTATORE dichiara di aver preso visione del Progetto i cui 
documenti sono allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. 

- Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da 
eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che 
costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente 
allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi 
esattamente difficoltà operative, oneri e rischi. 

- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto di quanto sopra, sia di tutti 
gli altri fattori che possono influire nell’esecuzione dei lavori, e quindi dichiara di 
ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito. 

- Che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei 
limiti del 20% di ribasso di cui all’art.18 comma 4 – legge 55 del 19/03/90 e 
successive modifiche. 

 
Convengono e stipulano quanto appresso. 

 
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 



ART. 2 - OGGETTO 
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una 
quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso: 

 

Posa del manto sintetico ed opere accessorie.  

 
 
A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed 
esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà 
essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla 
responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi 
alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE. 
B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno 
rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti 
di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei 
lavori. 
C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai 
disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere 
dell'APPALTATORE. 
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo 
svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per 
dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che 
costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.  

 
ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE 
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta 
incondizionatamente tutti i seguenti documenti tecnici e/o amministrativi: 

 

- Capitolato Speciale D’appalto 

- EL02 Relazione di Calcolo 

- ELOA Relazione tecnica e schemi Unifilari 

 

 che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra 
l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti 
documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente 
Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati. 
Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a 
osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i 
suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed 
accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni 
onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle 



del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione 
dei lavori oggetto del presente Contratto. 

 
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è 
determinato tra le parti nella somma a corpo di € 25.095,00 di cui € 900,00 
relativi a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in 
aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non 
comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti. 
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE 
nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da 
svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di accettare i prezzi esposti e 
di prendersi in carico le misurazioni che verranno effettuate in contraddittorio e 
quantificate dalla stazione appaltante nei vari stati d’avanzamento dei lavori. 

 
ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati, secondo i prezzi Unitari 
esposti in vs. offerta n. 27017 del 20/02/2023 di cui si allega copia.  
Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza 
degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari 
a dare i lavori compiuti a regola d'arte. 
Eventuali opere non previste nel computo metrico redatto dalla stazione appaltante 
dovranno essere comunicate e quantificate tempestivamente all’APPALTATORE prima 
di essere eseguite, lavorazioni non previste ed eseguite senza autorizzazione 
dell’APPALTATORE non saranno riconosciute al SUBAPPALTATORE. 

 
ART. 6 - PAGAMENTI 
Si determineranno sulla base dei lavori eseguiti in contraddittorio le opere 
effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i 
prezzi come da offerta n. 27017 del 20/02/2023. 

La fatturazione sarà a fine lavori e il SAL dovrà essere verificato e accettato entro 
10gg dalla presentazione. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016, il pagamento avverrà con le 
seguenti modalità: 

- 95% mediante ricevuta bancaria a 60/90 giorni data fattura fine 
mese; 

- 5% corrispondente alle ritenute a garanzia che verrà svincolato a 
collaudo. (vedi ordine)  

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di 
aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e 



contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai 
dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore 
collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di 
adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. 
In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino 
all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà 
posto a garanzia dell'adempimento medesimo. 

 
ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA 
Verranno applicate le ritenute di legge sui pagamenti pari al 5% che verrà saldato a 
collaudo dei lavori e all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 
ART. 8 - REVISIONE PREZZI 
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di 
subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno 
quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del 
SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già 
compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera. 

 
ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI 
Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE 
APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non 
intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE ne le sue 
responsabilità, ovvero coinvolgere il SUBAPPALTATORE in compiti che non gli 
competono. 
Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte 
dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia 
all'ultimazione dei lavori. 

 
ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI 
La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a 
quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale 
farà fede anche nel rapporto di subappalto. 

 
ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è: entro il 25 
maggio 2023, subordinato da autorizzazione subappalto da data nostra comunicazione 
di poter procedere alle lavorazioni oggetto di contratto. Restano escluse eventuali 
sospensioni causa impraticabilità del cantiere per maltempo o per qualsiasi altro 
impedimento non imputabile al subappaltatore. 
All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un 
apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE. 
Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei 
lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto. 

 
ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI 
L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.10, il diritto di 



controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del 
Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del 
SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale 
adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori. 
La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro 
ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali 
vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stessa in 
forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento 
della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che 
l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo 
effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE. 
Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura 
e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non 
recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto 
ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il 
diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a 
qualsiasi titolo ancora dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al 
ripianamento di ogni maggiore danno. 
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, 
rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata 
positiva verifica o accettazione dell'opera stessa. 

 
ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 
Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali 
sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero 
ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico 
produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza 
impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di 
facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE. 
Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o 
ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto 
ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori. 



ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO 
Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure 
parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti 
di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della 
Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta. 
E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente 
contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE. 
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, 
si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al 
risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero 
posti in essere dal SUBAPPALTATORE. 
Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali 
sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento 
della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla 
risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a 
corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli 
importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi 
dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo. 

 
ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE 
Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il 
SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i 
conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa. 

 
ART. 16 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO 
Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE nel limite di 
1/6 del valore dei lavori, superato questo limite il subappaltatore ha diritto ad un 
compenso aggiuntivo (art.1661c) . Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni 
ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di 
eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e 
per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al 
progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE. 

 
ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE 
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in 
particolare si impegna formalmente: 



a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e 
successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel 
testo attualmente vigente; 
b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria 
composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause 
ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come 
modificati dall'art.3 della legge 19.03.1990 n° 55; 
c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai 
medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia 
dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute 
dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, 
nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua 
regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in 
genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e 
contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in 
possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in 
materia di riservatezza; 
d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi 
in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti 
alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli 
accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai 
lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e 
assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di 
Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti 
Collettivi; 
e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza 
R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle 
denunce in caso di eventuali sinistri; 
f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un 
documento di riconoscimento valido agli effetti di legge; 
g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio 
personale; 
h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie 
all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei 
tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla 
normativa antinfortunistica. 
i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, 
containers e magazzini, ove necessario; 
l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e 
per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi 
all'interno del cantiere; 
m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica 
discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, 



nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, 
nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere; 
n) a provvedere all'attuazione sotto le proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i 
provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire 
tutte le vigenti norme di legge in materia; 
o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti 
dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite; 
p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di 
lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione 
dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante 
le quantità di lavori eseguiti; 
q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i 
propri macchinari ed attrezzature; 
r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare 
l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti 
medesimi; 
s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le 
autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta; 
t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per 
l'esecuzione dei lavori. 

 
ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 
Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le 
vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso 
ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà 
predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma dei 
commi 7 e 8 dell'art.18 della legge 19.03.1990 n° 55 - il piano delle misure per la 
sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il 
necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE. 
Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le 
macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione 
dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli 
apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto 
alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle 
macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità 
di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra. 
L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei 
lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE. 
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine 
attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai 
contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali. 



ART. 19 - DANNI 
Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, 
restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C. 

Il subappaltatore è responsabile solo per i danni addebitabili allo stesso e alle proprie 
maestranze.  

Il subappaltatore dovrà dimostrare di essere esente da responsabilità essendo 
responsabile il committente o l’appaltatore.  

 

 
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà 
dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al 
SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente 
contratto, nonché: 
a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave; 

b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed 
alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il 
compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il 
programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera; 
c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica 
ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero 
arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; 
d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di 
Subappalto. 
Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente 
l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro 
titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE. 
All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligato, ogni eccezione rimossa, 
all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. 

 
ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO 
È facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a 
mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del 
SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa 
esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno. 

 
ART. 22 - FORO COMPETENTE 
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti 
dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Bergamo. 



ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE 
Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di 
subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del 
Codice Civile e le altre norme di legge applicabili. 

 
 
ART.24 - VARIE 
La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle 
parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri 
conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà 
resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto 
non assoggettati ad IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 introdotto 
dal DL n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006. 

 
ART. 25 - ALLEGATI 
Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante 
essendo stati letti e conosciuti dalle Parti: 
Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del 
SUBAPPALTATORE: 
Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo 
stati letti e conosciuti dalle Parti: 
Capitolato Speciale d'Appalto 
Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto  
offerta n. 27017 

 
Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, 
lo sottoscrivono. 

 
L’ APPALTATORE 

ITALGREEN S.P.A. 
 
 

IL SUBAPPALTATORE 
SKYGREEN S.R.L. 

 
 
 
 
 
Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 
L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al 
contratto principale. 



Villa d’Adda, 05 maggio 2023 
 
 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
“Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia 
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010, procede a darne tempestiva 
comunicazione al Commissariato del Governo; 
“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si 
impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita 
richiesta di denaro altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 
corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, 
dipendente o agente.” 

 
 
 

L’ APPALTATORE 
ITALGREEN S.P.A. 

 
 
 

IL SUBAPPALTATORE 
SKYGREEN S.R.L. 


