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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

Tra l'Impresa ITALGREEN S.p.A., con sede in 24030 Villa D’Adda (BG) Via 

Crusnigo n° 11, Codice Fiscale 07075130158 e Partita I.V.A. n° 

01640880165, iscritta alla C.C.I.A.A. BERGAMO al n° 214799 del REA, per 

mezzo del suo Amministratore Delegato Sig. MAURIZIO GILARDI, nato a 

Lecco il 25 maggio 1954 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in 

Villa d’Adda (Bg), via Crusnigo n°11, Codice Fiscale n° GLR MRZ 54E25 

E507Y , di seguito denominato Subappaltante  

E 

l'Impresa TEDOLDI MASSIMO BAGNOLO MELLA (BS) VIA C.A. DALLA 

CHIESA 19 CAP 25021 Codice Fiscale TDLMSM61 T25A569M  e Partita 

IVA 01581720982 iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA n° TDLMSM61 

T25A569M  del 02/08/1990 REA BS- 325903  rappresentata dal Sig. 

TEDOLDI MASSIMO in qualità di Amministratore Unico, Nato a BAGNOLO 

MELLA (BS) il 25/12/1961, BAGNOLO MELLA (BS) VIA C.A. DALLA 

CHIESA 19 CAP 25021 Codice Fiscale TDLMSM61 T25A569M di seguito 

denominata Subappaltatrice, si conviene e stipula quanto appresso 

specificato. 

PREMESSO CHE: 

A) l'Impresa Subappaltante ha assunto per conto del Comune di Concesio –

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA 

CALCIO N. 2 PER 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

“ALDO MORO” – CIG: 950661420D – CUP: D42H22000300004.  

b) l'Impresa Subappaltatrice è idonea all’esecuzione delle lavorazioni

affidatele come meglio specificate nel seguito e non dovrà eseguire altre 

lavorazioni non specificatamente riportate nel presente contratto o in sue 

eventuali integrazioni; 

c) l’Impresa Subappaltatrice dispone di capitali, macchinari ed attrezzature

necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte 

dell'opera commessa con gestione a proprio rischio e con organizzazione 

dei mezzi necessari nonché di possedere adeguata capacità tecnica; 

d) l'Impresa Subappaltatrice, esaminato ed accettato il progetto esecutivo

delle opere, i documenti di gara e disegni tipo delle opere e tutti gli altri 
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annessi, anche se non allegati al presente Contratto di Subappalto e 

tenuto conto della reale situazione riscontrata in cantiere nel sopralluogo 

effettuato, dichiara di assumere i lavori come appresso specificati alle 

condizioni del presente Contratto; 

e) non sussiste nei confronti dell'Impresa Subappaltatrice alcuno dei divieti

previsti dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

f) l'Impresa Subappaltatrice ha fornito all'Impresa Subappaltante tutta la

documentazione attestante il possesso dei requisiti secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

g) non sussistono, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, tra l'Impresa Subappaltante

e l'Impresa Subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma 

dell'Art. 2359 Codice civile; 

h) la Subappaltante ha trasmesso all'Ente Appaltante la documentazione

che l’Impresa Subappaltatrice ha fornito, al fine d'ottenere 

l'autorizzazione al presente Contratto di Subappalto, ai sensi e per gli 

effetti dell'Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

i) l'Impresa Subappaltante ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere del

presente Contratto, tra le opere destinate all'affidamento in subappalto, 

ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e/o sostituzioni; 

j) le opere, oggetto del presente Contratto sono soggette al limite

quantitativo, inteso come percentuale dell'importo totale dell'appalto, ai 

sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

k) la validità del presente Contratto di Subappalto, una volta controfirmato

dalle Contraenti, sarà esclusivamente subordinata al rilascio 

dell'autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante e in caso di diniego 

dell'autorizzazione di rito, il presente Contratto sarà nullo e privo di 

validità per fatti o cose antecedenti o conseguenti al diniego stesso e non 

comporterà alcun risarcimento per mancato guadagno da parte della 

Subappaltante alla Subappaltatrice; 

l) tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente

Contratto, anche ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

m) l’impresa Subappaltatrice ha piena libertà, nell’organizzazione e nella

gestione della sicurezza verso le proprie maestranze, nel pieno rispetto 

della relativa normativa vigente. 
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Tutto ciò premesso si pattuisce: 

Art 1)  OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

Il presente Contratto di Subappalto ha per oggetto l'esecuzione di parte 

delle seguenti opere: SOSTITUZIONI CORPI ILLUMINANTI POSTI 

SULLE TORRI FARO.  

Art. 2)  IMPORTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è 

determinato tra le parti a misura in €. 29.200,00 (diconsi euro 

VENTINOVEMILADUECENTO/00) comprensivo della somma di € 1.000,00 

(diconsi euro MILLE/00) corrispondente agli oneri per la sicurezza relativi 

alle prestazioni affidate in sub-appalto senza alcun ribasso (a norma dell’art. 

105, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), comprensivi d'ogni onere 

derivante dalla fornitura dell'attrezzatura di cantiere, dall'esecuzione a 

perfetta regola d'arte delle lavorazioni subappaltate e dell'attrezzatura 

personale occorrente, con la sola esclusione della fornitura f.co cantiere dei 

materiali espressamente previsti a carico della Subappaltante. 

I prezzi riportati sono comprensivi di manodopera specializzata, Assistenza 

tecnica ed attrezzatura normale e speciale, e quant'altro occorrente per le 

varie lavorazioni. Le misurazioni saranno eseguite in contraddittorio tra gli 

Assistenti di cantiere di ciascuna delle Parti con il rilievo in loco dell'effettiva 

quantità svolta.  Le quantità, comunque, non potranno mai essere superiori 

a quanto riconosciuto alla Subappaltante da parte della Stazione Appaltante. 

Ai fini del controllo dell'applicazione del Comma 14 Art. 105 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., si dichiara che la differenza tra l'importo concordato con la 

Subappaltatrice e quelli derivanti dall'applicazione della menzionata Norma 

di Legge ai prezzi contrattuali è dovuta all'incidenza degli oneri a carico del 

Subappaltante. 

Art. 3)  CONSEGNA DEI LAVORI 

L'inizio dei lavori decorre dalla data di autorizzazione al subappalto, rilasciata 

dall’Ente Appaltante. Qualora entro 10 (dieci) giorni dalla consegna la 

Subappaltatrice non abbia comunicato per scritto al Subappaltante le 
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eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione di lavori, la 

stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata. 

 

Art. 4)  RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI 

L'Impresa Subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti 

l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente Contratto di 

Subappalto sono riservate al titolare e/o ai Direttori tecnici dell'Impresa, 

dichiara altresì che la direzione di cantiere è affidata all’arch. Riccardo 

Gambirasio. E’ facoltà della Subappaltante di sostituire il Direttore del 

cantiere, da lei nominato, sopra indicato senza che la Subappaltatrice possa 

sollevare eccezione alcuna. 

 

Art. 5)  SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

L'Impresa Subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della D.L. e a 

quelle organizzative della Direzione di cantiere, limitatamente alle sequenze 

di lavoro mantenendo invariata la propria autonomia gestionale in materia si 

salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quelli eventualmente sotto la 

propria responsabilità. Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei 

lavori da parte della Subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'Art. 

1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori. 

 

Art. 6)  PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

L'Impresa Subappaltatrice nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio 

rappresentante in cantiere e responsabile della direzione dei lavori da 

eseguire il Sig. Gionata Suppa, reperibile per tutta la durata dei lavori presso 

il cantiere stesso in orario di lavoro, o presso la sede amministrativa della 

Subappaltatrice. La Stessa comunica i nominativi del RSPP, del/i Preposto/i, 

Addetto/i Prevenzione Incendi e Primo Soccorso, all’atto della trasmissione 

del POS, prima dell’accesso in cantiere con il compito di vigilare sul rispetto 

da parte delle Maestranze dei Piani di Sicurezza e salute dei Lavoratori e 

prevenzione rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e 

modifiche. La Subappaltatrice, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente 

Contratto di Subappalto, s'impegna ad intraprendere tutti quegli accorgimenti 

atti a non creare interferenze di lavoro con le altre Subappaltatrice, nonché 
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con la Subappaltante stessa. Per l'attuazione di quanto sopra, oltre ad 

impegnarsi al rispetto scrupoloso delle Norme contenute nel Piano Operativo 

di Sicurezza la Subappaltatrice s'impegna alla massima collaborazione e 

coordinamento con il Capo cantiere ed il Responsabile della sicurezza 

preposti dalla Subappaltante. 

 

Art. 7)  TEMPI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui il presente Contratto di 

Subappalto è di giorni quindici (15) consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna lavori da effettuare dopo l’approvazione del subappalto. I lavori 

dovranno comunque essere svolti senza interruzione di sorta, in base alle 

esigenze di cantiere. Al termine dei lavori verrà redatto verbale di 

ultimazione, sottoscritto dalle parti, il cantiere dovrà essere lasciato libero e 

sgombro di ogni materiale di risulta delle lavorazioni date in subappalto il cui 

corretto smaltimento dovrà essere effettuato completamente a carico della 

Subappaltatrice secondo il modo impartito dalla Subappaltante in conformità 

alle autorizzazioni ottenute e, comunque, in mancanza di quest'ultima, alle 

vigenti disposizioni di Legge in materia. Per ogni giorno di ritardo nella 

consegna dei lavori ultimati rispetto al termine stabilito nel presente Contratto 

ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato dalle parti, 

sempre ché il ritardo sia imputabile all'Impresa Subappaltatrice, o per ogni 

giorno di assenza ingiustificata sarà applicata nei suoi confronti, occorrendo 

anche negli stati avanzamenti anche prima della contabilità definitiva dei 

lavori, una penalità pari a quella prevista nel contratto principale tra la 

Subappaltante e l’Amministrazione Appaltatrice, salva la dimostrazione del 

maggior danno da parte dell'Impresa Subappaltante e l'eventuale risoluzione 

del contratto per colpa dell'Impresa Subappaltatrice. 

 

ART. 8) VALUTAZIONE DEI LAVORI 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a 

corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari. Le 

misurazioni saranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione 

e secondo quanto disciplinato dal capitolo 4) del capitolato speciale d'appalto 

facente parte integrante dei documenti contrattuali. 
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I corrispettivi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti 

necessari per il perfetto compimento dei lavori, in quanto nella 

determinazione dell’offerta, il Subappaltatore ha tenuto in debito conto tutti 

gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei 

documenti allegati o richiamati. 

Tale importo, infruttifero, sarà versato alla Subappaltatrice allo svincolo 

effettuato dall’Ente Appaltante alla Subappaltante. L’Impresa 

Subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia 

senza avere prima dato prova alla Subappaltante dell’integrale osservanza 

del trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dai Contratti 

Collettivi Nazionali e Territoriali di categoria in vigore, nonché dell’esatto 

adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle Leggi sulle 

Assicurazioni sociali Obbligatorie e quanto altro stabilito dal presente 

Contratto. 

ART. 9) PAGAMENTI. 

La contabilizzazione dei lavori avverrà a fine lavori. 

Il pagamento dei lavori di cui al presente contratto avverrà: 
- 95 % a 30/60 giorni dalla data della fattura di fine mese dei lavori inerenti 
alle opere contemplate nel presente contratto;  
- il 5% corrispondente alle ritenute a garanzia che verrà svincolato a 
collaudo. 

 Le fatture dovranno essere emesse senza addebito di I.V.A. come
previsto

ai sensi dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge

settore edilizia – legge finanziaria 2007 del 27/12/2006 n. 296).

 Le fatture dovranno riportare i seguenti codici:

CIG: 950661420D

Il subappaltatore, prima di emettere la fattura, dovrà ricevere espressa 

autorizzazione dall’ufficio amministrativo dell’appaltatore; le fatture dovranno 

riportare chiaro riferimento al presente contratto di subappalto e indicare le 
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ritenute di garanzia applicate. 

Tutti i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente tramite ricevuta bancaria, 

in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, sul conto 

corrente dedicato. 

La contabilità redatta tra l’ente appaltante e l’appaltatore non costituisce in 

alcun modo elemento di riferimento per la redazione della contabilità relativa 

i lavori oggetto del subappalto, in quanto la redazione della contabilità 

relativa al presente contratto di subappalto sarà a cura dell’appaltatore in 

base agli importi, a misura, concordati. 
 

Art. 10) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI (Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

La ditta subappaltatrice è tenuta, a pena di nullità del presente contratto, ad 

assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine 

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto in 

oggetto. 

 

Art. 11) SOSPENSIONE DEI LAVORI 

L'Impresa Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione 

per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche di singole 

lavorazioni commesse che Le fossero ordinate dall'Impresa Subappaltante 

in relazione a sopravvenienti esigenze di cantiere di carattere tecnico 

produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie dell'Ente 

Appaltante, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro 

di terza Impresa o Ditta interessata all'esecuzione complessiva dell'opera. 

Resta impregiudicato il diritto della Subappaltatrice ad un'eventuale richiesta 

di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione di lavori. 

 

Art. 12) REVISIONE DI PREZZI 
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I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori di cui al 

presente Contratto di Subappalto. 

 

Art. 13) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Resta a carico della Subappaltatrice la posa in opera dei materiali, sia che 

essi siano forniti franco cantiere dal Committente sia dalla Subappaltante e 

comunque occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle 

lavorazioni subappaltate, le attrezzature normali e le apparecchiature 

speciali occorrenti, la manodopera specializzata e l'Assistenza tecnica, i 

ricambi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature 

impiegate, quant'altro occorrente per dare i lavori ultimati a perfetta regola 

d'arte. Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della 

mano d'opera, dell'attrezzatura di cantiere necessaria per le diverse fasi 

lavorative con gestione a proprio rischio al fine di dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte ed alle condizioni pattuite, l'Impresa Subappaltatrice 

dovrà provvedere a proprie cure e spese alla fornitura alle proprie 

Maestranze degli attrezzi in buono stato di conservazione ed uso e nella 

quantità necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera. L'Impresa 

Subappaltatrice dovrà disporre di adeguata Assistenza tecnica e direttiva ai 

lavori eseguiti dalle proprie Maestranze e dovrà provvedere alla fornitura di 

quanto occorrente e necessario al fine della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro (casco, guanti, occhiali, cuffie e/o tappi auricolari, scarpe 

antinfortunistiche, ecc.). Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per 

l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessun'esclusa, per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte s'intendono comprese nell'importo 

convenuto così come gli eventuali ponteggi occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni di Legge in 

materia di Prevenzione Infortuni. L'Impresa Subappaltatrice assume, infine, 

espresso impegno: 

a) denunciare alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra attività ed ogni illecita interferenza nell’esecuzione dei 

lavori, nonché ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti; 
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b) non affidare a sua volta, subcontratti a imprese che abbiano partecipato

autonomamente alla gara con la quale si è proceduto all’aggiudicazione

del contratto di appalto;

c) di rendere tempestivamente edotta l'impresa Subappaltante dei requisiti

soggettivi del Titolare, richiesti dalle vigenti Leggi d'iscrizione all'Albo

medesimo, nonché all'eventuale sorgere di una o più cause ostative

previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

d)   d'applicare nei confronti dei Dipendenti da Essa destinati alle lavorazioni

da eseguirsi in adempimento del presente Contratto di Subappalto, per il

periodo per il quale Essi sono addetti alle medesime, il Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi Locali Integrativi al Medesimo;

e)   di corrispondere conseguentemente ai Lavoratori, un trattamento minimo

inderogabile retributivo e d'assicurare un trattamento Normativo non

inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Categoria vigente

nella Provincia territorialmente competente e dalle altre Norme da Esso

richiamate;

f)  d'osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di

lavoro subordinato previsto dalle Leggi, disposizioni ed Accordi Sindacali

in vigore;

g)   di predisporre e mettere a disposizione dell'Impresa Subappaltante, prima

dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. La Subappaltatrice accetta anche l'eventualI variazioni

derivanti dal coordinamento dei Piani Operativi di Sicurezza e Salute da

parte della Subappaltante e assume altresì la responsabilità di ogni

eventuale danno che in dipendenza dei lavori da Essa eseguiti possa

derivare alle cose e alle Persone;

h)   di far pervenire, qualora intenda avvalersi della facoltà di cui all'Art. 7,

Comma 6, L. 10.03.1990 n° 55, alla Subappaltante in tempo utile per la

trasmissione all'Ente Appaltante, entro 20 gg. dalla data del rilascio, la

certificazione rilasciata dalla competente Prefettura;

i)  di provvedere all'assicurazione dei propri Lavoratori contro gli infortuni e

alle Previdenze Sociali, d'adempire tutte le altre incombenze di Legge e

di provvedere alla stipulazione di congrue polizze di "R.C.O. e R.C.T.";
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j)  di trasmettere all'Impresa Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi

ed Antinfortunistici. L'Impresa Subappaltatrice si obbliga altresì a

trasmettere periodicamente alla Subappaltante copia dei versamenti

Contributivi, Previdenziali ed Assicurativi, nonché quelli dovuti agli

Organismi Paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva;

k)  di consentire, a richiesta dell'Impresa Subappaltante ovvero dell'Ente

Appaltante, ed alle Persone da Loro designate, di prendere visione dei

libri paga e matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, delle ricevute

dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, nonché

di tutti gli altri documenti occorrenti per un approfondito esame della sua

regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei

contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli

adempimenti di Legge e Contrattuali;

l)  di ammettere in cantiere i Lavoratori dipendenti solo se muniti di

documento di riconoscimento valido agli effetti di Legge;

Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi 

sopra citati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che Le potessero 

comunque fare capo per l'organizzazione in condizione di autonomia di tutti 

i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a perfetta 

regola d'arte i lavori di cui il presente Contratto di Subappalto, debbono 

intendersi compresi nei prezzi convenuti. 

Art. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E' facoltà della Subappaltante di risolvere il Contratto: 

a) quando intervenga una Informativa Antimafia interdittiva tipica della

Prefettura a carico dell’impresa subappaltatrice; In tal caso viene

applicata a carico del subappaltatore, una penale pari al 10% dell’importo

contrattuale del subappalto, da liquidarsi alla Stazione appaltante, a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;

b) quando la Subappaltatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;

c) quando non vengono rispettate le norme relative alla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
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d) quando per negligenza della Subappaltatrice o per l'inadempimento agli

obblighi od alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non è tale da

assicurare l'adempimento nel termine prefissato, in altre parole è

compromessa la buona riuscita dell'opera;

e) quando la Subappaltatrice, causa divergenze in ordine alla condotta

tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni

Giudiziarie ovvero Arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi

l'esecuzione delle opere;

f) quando la Subappaltatrice non adempia gli obblighi concernenti i

versamenti agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché

alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per Legge o

per Contratto Collettivo ed a seguito di contestazione scritta della

Subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato a

sanare tale irregolarità;

g) per mancata denuncia da parte della subappaltatrice, di reati inerenti la

libertà d’impresa;

h) quando l’impresa subappaltatrice si avvale di forme di intermediazione o

rappresentanza indiretta per la commessa assunto;

i) per mancato rispetto da parte della Subappaltatrice del Piano Operativo

di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento o comunque di

norme antinfortunistiche, tali da determinare la proposta di sospensione

lavori o la risoluzione del contratto da parte del Coordinatore per

l’esecuzione.

Nel caso di risoluzione del Contratto spetterà alla Subappaltatrice soltanto il 

pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni 

che la Subappaltante dovesse subire per il completamento e l'ultimazione 

dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della 

Subappaltatrice all'atto della risoluzione quest'Ultima è obbligata, ogni 

eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello 

stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Subappaltante e a suo insindacabile 

giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i 

macchinari della Subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, 

corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al 

momento dello scioglimento del Contratto. 
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Art.15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'IMPRESA 

SUBAPPALTANTE 

Al di fuori dei casi previsti nel precedente Art. n°15 del presente Contratto è 

facoltà dell'Impresa Subappaltante risolvere in qualunque momento il 

Contratto mediante il pagamento dei lavori svolti e, eventualmente, dei 

materiali già consegnati in cantiere, escludendo ogni altro onere a titolo di 

compenso. 

Art. 16) OBBLIGO DEL RILASCIO DEL CANTIERE 

Sia nei casi dichiarati di risoluzione del Contratto da parte del Subappaltante, 

ai sensi degli Art. 15) e 17) del presente Contratto, sia nei casi d'insorgente 

o insorta controversia tra le Parti, l'Impresa Subappaltatrice rinuncia ad

avvalersi della tutela provvisoria e cautelativa o di provvedimenti d'urgenza 

od eccezioni che Le potranno eventualmente competere per la sua qualità di 

detentrice o codetentrice dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al 

presente Contratto. 

Art. 17) DANNI 

L'Impresa Subappaltatrice assume la responsabilità dell'opera eseguita fino 

alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso d'esecuzione, 

ricadranno sulla Stessa, per cause a Lei imputabili, permanendo in ogni caso 

sotto la Sua responsabilità, l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli 

accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico 

anche a cantiere chiuso. 

Art. 18) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI 

L'Impresa Subappaltatrice s'impegna a non subappaltare, neppure 

parzialmente, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente Contratto. 

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o l'applicazione del 

presente Contratto che non fosse risolta pacificamente fra le Parti sarà 

deferita ad un Collegio d’Àrbitri composto di Tre Membri, Uno nominato dalla 
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Subappaltante, Uno nominato dalla Subappaltatrice ed il Terzo dagli altri 

Due. Le Parti potranno far decidere per le controversie sino ad euro mille da 

un unico Arbitro nominato di comune accordo. Gli Arbitri saranno esperiti 

secondo equità senza formalità di procedura. Il Foro competente per 

eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Contratto è 

Bergamo. 

Art. 20) NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di 

Subappalto valgono, poiché applicabili, le norme di cui agli Art. 1655 e 

seguenti del Codice Civile e le altre Norme di Legge vigenti. Le Parti 

richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti Contratti Nazionali e 

Territoriali. 

Art. 21) SPESE DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto, sarà registrato solo in caso d'uso, le spese di 

registrazione ed eventuali spese accessorie saranno sostenute dalla Parte 

che risulterà inadempiente nella Causa Giudiziale. 

Art.22) TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 e 

s.m.i.) 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) s'informa la Subappaltatrice che: 

1. I dati personali ed anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi

presso la sede aziendale della Subappaltante per finalità 

d'archiviazione, elaborazione, documentazione ed attività commerciali; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del presente

Contratto di Subappalto; 

3. il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del

Contratto stesso; 

4. la comunicazione dei dati rimarrà in ambito aziendale per le attività

individuate al punto 1; 

5. sono riconosciuti alla Subappaltatrice i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003;
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6. Il titolare e responsabile dei dati presso la Subappaltante la sig.ra Biffi

Rossana, con l'incarico di Presidente del C.d.A. 

7. Ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, con la firma

del presente Contratto di Subappalto, la Subappaltatrice da

espressamente consenso alla Subappaltante ad utilizzare i propri dati

occorrenti per eventuali subappalti per la partecipazione alle gare

d'appalto.

Art.23) REGIME FISCALE (REVERSE CHARGE) 

In ottemperanza dell’art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito 

dall’art. 1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296, relativamente all’applicazione 

dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dell’edilizia, premesso che il 

rapporto in atto con la Vostra impresa rientra nell’ambito di un contratto di 

subappalto (o di un contratto d’opera); che oggetto del presente contratto di 

subappalto (o del contratto d’opera) è la prestazione di servizi e/o d’opera di 

cui al citato art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall’art. 

1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296; tanto premesso, in applicazione di tale 

normativa, l’impresa subappaltatrice, per le prestazioni effettuate in 

adempimento del presente contratto di subappalto, emetterà fatture senza 

addebito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo il disposto del citato 

art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall’art. 1, c. 44 L. 

27.12.2006, n° 296. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Villa d’Adda, 28 aprile 2023 

Italgreen S.p.A.  Tedoldi Massimo 


