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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea
07.02.04.19. macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la
b regolazione del traffico: per spessore da cm 3-5 in presenza di

chiusini
VIA REMIDA 6-8 4,75 64,500 306,38
VIA REMIDA 8D 4,00 2,500 10,00
VIA REMIDA INIZIO 4,55 18,000 81,90
VIA CARICATORE 10 (trapezio 5.35+7.45*7.10/2) 45,45
VIA CARICATORE 10 2,50 8,900 22,25
VIA ALDO MORO 6,50 103,600 673,40
VIA KENNEDY 18-22 35,00 8,400 294,00
VIA KENNEDY 22 55,00 3,300 181,50

SOMMANO m2 1́ 614,88 3,78 6 1́04,25

2 PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente
07.02.04.23 pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante

l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero
del materiale di risulta:
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 180,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1́ 052,00
VIA REMIDA 6-8 4,75 64,500 306,38
VIA REMIDA 8D 4,00 2,500 10,00
VIA REMIDA INIZIO 4,55 18,000 81,90
VIA CARICATORE 10 (trapezio 5.35+7.45*7.10/2) 45,45
VIA CARICATORE 10 2,50 8,900 22,25
VIA ALDO MORO 6,50 103,600 673,40
VIA KENNEDY 18-22 35,00 8,400 294,00
VIA KENNEDY 22 55,00 3,300 181,50
EXTRA VIA EUROPA 255,00

SOMMANO m2 3 1́01,88 0,67 2 0́78,26

3 EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di
07.02.03.35.a bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di

1,5 kg/m2
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 180,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1́ 052,00
VIA EUROPA-S.GIULIA COSTORIO 10,00 4,000 40,00
VIA REMIDA 6-8 4,75 64,500 306,38
VIA REMIDA 8D 4,00 2,500 10,00
VIA REMIDA INIZIO 4,55 18,000 81,90
VIA CARICATORE 10 (trapezio 5.35+7.45*7.10/2) 45,45
VIA CARICATORE 10 2,50 8,900 22,25
VIA ALDO MORO 6,50 103,600 673,40
VIA CARROBBIO ORATORIO/CURVA BAR corsia 57,20 4,600 263,12
VIA CARROBBIO ORATORIO/CURVA BAR incrocio 13,20 8,600 113,52

10,20 7,800 79,56
VIA KENNEDY 18-22 35,00 8,400 294,00
VIA KENNEDY 22 55,00 3,300 181,50
EXTRA VIA EUROPA 255,00

SOMMANO m2 3 5́98,08 1,05 3 7́77,98

4 TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso
07.02.04.26.c con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume

modificato hard, con additivi attivanti l’adesione e con
pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie
d’acciaieria (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per
prodotto costituito da aggregati di riciclo) e dalle caratteristiche

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO 

A   R I P O R T A R E 11́ 960,49

DIFFERENZA PROGETTO -                                                                                                                                  -4.448,79

DIFFERENZA PROGETTO -                                                                                                                                     -287,44

DIFFERENZA PROGETTO +                                                                                                                                      +81,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 960,49

tecniche simili a porfidi (per C.L.A.) e basalti (per Los Angeles).
La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del
Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/
2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antisdrucciolo
chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3:
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 180,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1́ 052,00
VIA EUROPA-S.GIULIA COSTORIO 10,00 4,000 40,00
VIA REMIDA 6-8 4,75 64,500 306,38
VIA REMIDA 8D 4,00 2,500 10,00
VIA REMIDA INIZIO 4,55 18,000 81,90
VIA CARICATORE 10 (trapezio 5.35+7.45*7.10/2) 45,45
VIA CARICATORE 10 2,50 8,900 22,25
VIA ALDO MORO 6,50 103,600 673,40
VIA CARROBBIO ORATORIO/CURVA BAR corsia 57,20 4,600 263,12
VIA CARROBBIO ORATORIO/CURVA BAR incrocio 13,20 8,600 113,52

10,20 7,800 79,56
VIA KENNEDY 18-22 35,00 8,400 294,00
VIA KENNEDY 22 55,00 3,300 181,50

SOMMANO m2 3 3́43,08 7,57 25 3́07,12

5 PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione
07.02.03.11 mediante SCARIFICA MECCANICA, per un'altezza di cm 10,

compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla
formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso
il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere
di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura
dell'eventuale materiale necessario alla ricarica:
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 180,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1́ 052,00
EXTRA VIA EUROPA 255,00

SOMMANO m2 1́ 487,00 3,36 4 9́96,32

6 BINDER STRADALE costituito da 7/8 cm compressi di
07.02.04.22 conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di

appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di
scorie d’acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero
autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con
riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di
riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al
Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n.
52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement"
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 180,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1́ 052,00
EXTRA VIA EUROPA 255,00

SOMMANO M2 1́ 487,00 13,89 20 6́54,43

7 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI con
07.02.04.19.a idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la

segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in
presenza di chiusini
VIA CAMERATE ROTONDA DAMIANO CHIESA 23,00 1,900 43,70
VIA CARROBBIO PARCHEGGIO CHIESA/PARCO URBANO 113,00 2,000 226,00
VIA CARROBBIO 4 67,00 1,400 93,80

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO 

A   R I P O R T A R E 363,50 62 9́18,36

DIFFERENZA PROGETTO -                                                                                                                                  -1.306,96

DIFFERENZA PROGETTO +                                                                                                                                +1.326,32

DIFFERENZA PROGETTO +                                                                                                                                 +5.515,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 363,50 62 9́18,36

SOMMANO m2 363,50 4,21 1́ 530,34

8 PULIZIA DEL PIANO DI POSA MARCIAPIEDI di preesistente
07.02.04.23a pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante

l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero
del materiale di risulta:
VIA CAMERATE ROTONDA DAMIANO CHIESA 23,00 1,900 43,70
VIA CARROBBIO PARCHEGGIO CHIESA/PARCO URBANO 113,00 2,000 226,00
VIA CARROBBIO 4 67,00 1,400 93,80

SOMMANO m2 363,50 0,84 305,34

9 EMULSIONATURA BITUMINOSA MARCIAPIEDI al 50% di
07.02.03.35.a bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di
2 1,5 kg/m2

VIA CAMERATE ROTONDA DAMIANO CHIESA 23,00 1,900 43,70
VIA CARROBBIO PARCHEGGIO CHIESA/PARCO URBANO 113,00 2,000 226,00
VIA CARROBBIO 4 67,00 1,400 93,80

SOMMANO m2 363,50 0,92 334,42

10 TAPPETO D' USURA MARCIAPIEDI in conglomerato
07.02.04.26.c bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume)
1 di bitume modificato hard, con additivi attivanti l’adesione e con

pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie
d’acciaieria (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per
prodotto costituito da aggregati di riciclo) e dalle caratteristiche
tecniche simili a porfidi (per C.L.A.) e basalti (per Los Angeles).
La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del
Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/
2005 - "Green Public Procurement" .  Per usura antisdrucciolo
chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3:
VIA CAMERATE ROTONDA DAMIANO CHIESA 23,00 1,900 43,70
VIA CARROBBIO PARCHEGGIO CHIESA/PARCO URBANO 113,00 2,000 226,00
VIA CARROBBIO 4 67,00 1,400 93,80

SOMMANO m2 363,50 8,92 3 2́42,42

11 Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di
07.02.03.32 risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il

materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA
AUTORIZZATA ad una distanza illimitata,  per conferimento di
materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale,
scarifica, cordoli, pozzetti ecc.
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 0,200 36,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1052,00 0,200 210,40
VIA REMIDA 6-8 4,75 64,500 0,060 18,38
VIA REMIDA 8D 4,00 2,500 0,060 0,60
VIA REMIDA INIZIO 4,55 18,000 0,060 4,91
VIA CARICATORE 10 (trapezio 5.35+7.45*7.10/2) 45,45 0,060 2,73
VIA CARICATORE 10 2,50 8,900 0,060 1,34
VIA ALDO MORO 6,50 103,600 0,060 40,40

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO 

A   R I P O R T A R E 314,76 68 3́30,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 314,76 68 3́30,88

VIA KENNEDY 18-22 35,00 8,400 0,060 17,64
VIA KENNEDY 22 55,00 3,300 0,060 10,89
VIA CAMERATE ROTONDA DAMIANO CHIESA 23,00 1,900 0,060 2,62
VIA CARROBBIO PARCHEGGIO CHIESA/PARCO URBANO 113,00 2,000 0,060 13,56
VIA CARROBBIO 4 67,00 1,400 0,060 5,63
EXTRA VIA EUROPA 255,00 0,200 51,00

SOMMANO t 416,10 0,84 349,52

12 Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa
07.02.03.33 ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento

materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante
dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli,
pozzetti ecc.
VIA EUROPA 7e BENNET 45,00 4,000 0,200 36,00
VIA EUROPA, ROTONDA VIA ZANARDELLI 1052,00 0,200 210,40
VIA REMIDA 6-8 4,75 64,500 0,060 18,38
VIA REMIDA 8D 4,00 2,500 0,060 0,60
VIA REMIDA INIZIO 4,55 18,000 0,060 4,91
VIA CARICATORE 10 (trapezio 5.35+7.45*7.10/2) 45,45 0,060 2,73
VIA CARICATORE 10 2,50 8,900 0,060 1,34
VIA ALDO MORO 6,50 103,600 0,060 40,40
VIA KENNEDY 18-22 35,00 8,400 0,060 17,64
VIA KENNEDY 22 55,00 3,300 0,060 10,89
VIA CAMERATE ROTONDA DAMIANO CHIESA 23,00 1,900 0,060 2,62
VIA CARROBBIO PARCHEGGIO CHIESA/PARCO URBANO 113,00 2,000 0,060 13,56
VIA CARROBBIO 4 67,00 1,400 0,060 5,63
EXTRA VIA EUROPA 255,00 0,200 51,00

SOMMANO t 416,10 10,94 4 5́52,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 73 2́32,53

T O T A L E   euro 73 2́32,53

 Data, 20/09/2022

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rodolfo Sharifi
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A   R I P O R T A R E 

DIFFERENZA PROGETTO -                                                                                                                                         -5,00

DIFFERENZA PROGETTO -                                                                                                                                      -53,87

DIFFERENZA PROGETTO -                                                                                                                                      -91,68




