DIBRESEA e CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA @
L. SUD

AREA VASTA BRESCIA ‘ '

. . Certificato di SGQ
Verbali sedute di gara N°50 100 14229

i,
i

IDC_88_CUC
Rev. 07 — 20.09.21

VERBALE di GARA del 29/05/2023 - 30/05/2023 - 01/06/2023 — 09/06/2023

(valutazione offerte tecniche)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) — CIG: 97745749A1 — CUP: D41B21002830002.

Il giorno 29/05/2023 alle ore 08:55 nella Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia della Centrale
Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia — Via Matteotti, n. 327 — 25063
Gardone V.T. (BS) in pubblica seduta telematica, si ¢ insediata I'Autoritd di gara e segtetario
verbalizzante Rag. Cinzia Baratti.

L’Autorita di gara procede all’apertura delle Buste telematiche - Offerta Tecnica, relative ai concorrenti
in gara, al fine di esaminare la mera regolarita di presentazione e contenuto dellOfferta e la relativa
firma digitale cosi come richiesto nel Bando di gara.

L’Autorita di gara da atto che i1 concorrenti:

- LINDI & F.LLI SRL C.F./P.IVA: 04124920986 e

-  LUCCHINI COSTRUZIONI SRL C.F./P.IVA: 01875720987
hanno entrambi omesso di allegare il Computo Metrico (non estimativo) richiesto, a pena di esclusione,
al punto 2. Del paragrafo 16. “Contenuto della Busta telematica — Offerta Tecnica” del Bando per la
gara in oggetto.
Preso atto che i suddetti concorrenti hanno presentato Offerta Tecnica parziale e non conforme alle
presctizioni della /ex specialis, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 2) del D.lgs.50/2016 s.m.i dichiara

irregolari le offerte (in quanto non rispettano i documenti di gara) e ne dispone I'esclusione ai sensi del
paragrafo 18.3.1 del Bando di gara. (cfr. Consiglio di Stato, sez. 111, 21.03.2022, n. 2003).

\
D
L’AUTORITA’ DI GARA Rag. Cinzia Baratti (_/ «,Q;ru,,(
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In data 30/05/2023 alle ore 09:00 nella Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia della Centrale
Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia — Via Matteotti, n. 327 — 25063
Gardone V.T. (BS), in seduta riservata, si & riunita la Commissione Giudicatrice nominata con
Determina Dirigenziale n. 1005 del 29/05/2023, cosi composta:
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e Arch. Milena Vivenzi, libero professionista - in qualita di Presidente della Commissione;

e Arch. Morris Gelati, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Concesio (BS) - in qualita di
Componente della Commissione;

e Geom. Giovanni Galesi, Istruttore Direttivo Tecnico della Comunita Montana di Valle
Trompia (BS) - in qualita di Componente della Commissione;

pet la valutazione dellofferta tecnica presentata dai concorrenti in gara, sulla base degli elementi indicati
nel Bando di gara.

Segretatio verbalizzante: Andrea Dondi, Collaboratore della Stazione Appaltante — CUC di Area Vasta
Brescia - Sdt di Valle Trompia.

La Commissione giudicattice sospende I’attivita alle ore 13:00 del giorno 30 /05/2023.

o

Il giorno 01/06/2023 alle ote 14:40 la Commissione giudicatrice riprende la valutazione delle offerte
tecniche presentate dai concorrenti in gara.

Segretario verbalizzante: Andrea Dondi, Collaboratore della Stazione Appaltante — CUC di Area Vasta
Brescia - Sdt di Valle Trompia.

La Commissione giudicatrice sospende Iattivita alle ore 18:00 del giorno 30 /05/2023.

kkok

Il giorno 09/06/2023 alle ore 14:30 la Commissione giudicatrice riprende la valutazione delle offerte
tecniche presentate dai concorrenti in gara.

Segtetario verbalizzante: Andrea Dondi, Collaboratore della Stazione Appaltante — CUC di Area Vasta
Brescia - Sdt di Valle Trompia.

Al termine della seduta riservata, la Commissione Giudicatrice attribuisce il seguente punteggio tecnico:

OFFERTA PUNTEGGIO
NR. : NOME PARTECIPANTE TECNICO
1 PAVONI SPA C.F./P.IVA: 01581690987 25,13/70,00

2 GAETA COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA: 03237180652 45,47/70,00
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3 FACCHETTI COSTRUZIONI S.P.A. C.F./P.IVA: 39,03,/70,00

01607670179

La Commissione Giudicatrice procede con 'esclusione degli Operatori Economici:

— PAVONI SPA C.F./P.IVA: 01581690987,
in quanto non hanno raggiunto il limite minimo dalla soglia di sbarramento prevista al paragrafo 18.1
del Bando di gara pari a 35 Punti.

I dati relativi ai punteggi tecnici espressi dalla Commissione Giudicatrice sono desumibili dall’allegato A
al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 17:00 del giorno 09/06/2023.

Letto confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: Arch. Milena Vivenzi . /Lt &e"“’vW
2

I COMPONENTTI: )
. . S .
Alich. Mozsis-Gelati Geom. Giovanni Galest

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: AndregDondi
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MISURE
ORGANIZZATIVE
DEL
CANTIERE E
KNOWHOW
REALIZZATIVO PER
OTTIMIZZARE

B L’ESECUZIONE
DEGLI
INTERVENTI
DEFINITI DA
PROGETTO ANCHE
IN
TEMA
AMBIENTALE
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B4

Organizzazione del cantiere —
verranno valutate proposte che
prevedono misure organizzative e
logistiche nelle diverse fasi realizzative
dell’opera, che consentano di
aumentare il livello di sicurezza del
cantiere ed in particolare modo la netta
separazione tra la viabilita dell’area
industriale limitrofa ed il cantiere

0,70

0,80

0,80

2,30

La proposta presenta aspetti positivi evidenti
ma inferioti a soluzioni ottimali.

B.5

Metodologia e mezzi di
realizzazione dell’opera — verranno
valutate positivamente metodologie e
mezzi capaci di garantire la qualita, la
puntualita e Pefficacia nello
svolgimento dei lavori, e di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi fissati
dal progetto. Si valuteranno inoltre
attrezzature e mezzi di lavoro che
diano evidenza dell’effettiva capacita
dell’appaltatore a realizzare i lavori nei
tempi stabiliti.

[\S]

0,60

0,80

0,60

>

1,33

La proposta presenta aspetti positivi evidenti
ma inferiori a soluzioni ottimali.

B.6

Gestione informatica del cantiere —
verra valutato l'utilizzo di sistemi BIM
per la gestione e il controllo dei
processi del cantiere che garantiscano
una migliore qualita dell’opera e la
conformita delle opere

0,50

0,60

0,50

1,07

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

B.7

Dettaglio e articolazione del
cronoprogramma — tenuto conto che
¢ interesse dell’Ente assicurare la
tempistica gia pianificata nel dettaglio,
sara oggetto di valutazione il maggior
grado di dettaglio, I'attendibilita e
P'articolazione del cronoprogramma
operativo proposto per assicurare il
rispetto della tempistica generale
predefinita e delle macro-fasi in cui si
propone di articolare I'intero ciclo
realizzativo fino al collaudo dell’opera

0,50

0,40

0,40

>

1,73

La proposta presenta aspetti positivi appena
sufficienti.

B8

Mantenimento del verde esistente —
impegno a mantenere le piante ed 1
cespugli esistenti mediante
ricollocazione e garanzia di
atticchimento

0,60

0,70

0,70

2,00

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

COMPLETAMENTO
OPERE

Ca

completamento sistema di accessi al
centro di raccolta e al centro del riuso
tramite sbarre a sollevamento
automatiche, colonnine con
riconoscimento tramite badge e
software di gestione delle utenze

0,70

0,70

H]

0,70

3,50

La proposta presenta aspetti positivi evidentl
ma inferiori a soluzioni ottimali.

C2

completamento delle sistemazioni a
verde esterne ed eventuale impianto
d'irrigazione

0,60

0,60

0,70

1,90

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

ESPERIENZE
PREGRESSE

D1

La Stazione appaltante riconosce una
premialita alle imprese che hanno gia
eseguito lavori analoghi a quelli oggetto
di appalto, che comprendano elementi
architettonici strutturali ed impiantistici
similari eseguiti nell'ultimo decennio

0,40

0,60

)

0,50

>

3,00

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

TOTALE BUSTA TECNICA

70

TOTALE PUNTEGGIO

45,47

soglia minima di sbarramento pari a 35 PUNTI

ESIDENTE

il

OMPONENTI

E—

I3 m_ww
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MISURE
ORGANIZZATIVE
DEL
CANTIERE E
KNOWHOW
REALIZZATIVO PER
OTTIMIZZARE
L’ESECUZIONE
DEGLI
INTERVENTI
DEFINITI DA
PROGETTO ANCHE
IN
TEMA
AMBIENTALE

B.4

Organizzazione del cantiere —
verranno valutate proposte che
prevedono misure organizzative e
logistiche nelle diverse fasi realizzative
dell’opera, che consentano di
aumentare il livello di sicurezza del
cantiere ed in particolare modo la netta
separazione tra la viabilita dell’area
industriale limitrofa ed il cantiere

0,60

0,80

>

0,80

2,20

La proposta presenta aspetti positivi evidenti

ma inferiori a soluzioni ottimali.

B.5

Metodologia e mezzi di
realizzazione dell’opera — verranno
valutate positivamente metodologie e
mezzi capaci di garantire la qualita, la
puntualita e Pefficacia nello
svolgimento dei lavori, e di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi fissati
dal progetto. Si valuteranno inoltre
attrezzature e mezzi di lavoro che
diano evidenza dell’effettiva capacita
dell’appaltatore a realizzare i lavori nei
tempi stabiliti.

0,70

0,80

0,80

1,53

La proposta presenta aspetti positivi evidenti

ma inferiori a soluzioni ottimali.

B.6

Gestione informatica del cantiere —
verra valutato I'utilizzo di sistemi BIM
per la gestione e il controllo dei
processi del cantiere che garantiscano
una migliore qualita dell’opera e la
conformita delle opere

0,60

0,80

0,80

1,47

La proposta presenta aspetti positivi evidenti

ma inferiori a soluzioni ottimali.

B.7

Dettaglio e articolazione del
cronoprogramma — tenuto conto che
¢ interesse dell’Ente assicurare la
tempistica gia pianificata nel dettaglio,
sara oggetto di valutazione il maggior
grado di dettaglio, I'attendibilita e
P'articolazione del cronoprogramma
operativo proposto per assicurare il
rispetto della tempistica generale
predefinita e delle macro-fasi in cui si
propone di articolare Pintero ciclo
realizzativo fino al collaudo dell’opera

0,60

0,70

0,60

2,53

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

B8

Mantenimento del verde esistente —
impegno a mantenere le piante ed i
cespugli esistenti mediante
ricollocazione e garanzia di
atticchimento

0,60

0,70

0,60

>

1,90

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

COMPLETAMENTO
OPERE

C1

completamento sistema di accessi al
centro di raccolta e al centro del riuso
tramite sbatre a sollevamento
automatiche, colonnine con
riconoscimento tramite badge e
software di gestione delle utenze

0,60

0,60

0,60

3,00

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

completamento delle sistemazioni a
verde esterne ed eventuale impianto
d'irrigazione

0,60

0,60

0,60

1,80

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

ESPERIENZE
PREGRESSE

D1

La Stazione appaltante riconosce una
premialita alle imprese che hanno gia
eseguito lavori analoghi a quelli oggetto
di appalto, che comprendano elementi
architettonici strutturali ed impiantistici
similari eseguiti nell'ultimo decennio

0,70

0,70

0,80

4,40

La proposta presenta aspetti positivi
apprezzabilmente di qualche pregio.

TOTALE BUSTA TECNICA

70

TOTALE PUNTEGGIO

39,03

soglia minima di sbarramento pari a 35 PUNTI
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Organizzazione del cantiere —
verranno valutate proposte che
prevedono misure organizzative e L . eni asoelt bodiic endet
B4 logistiche nelle diverse fasi realizzative 3 0,60 0,70 0,70 2,00 A vnowov.s % n.o ,,n.n = nuwo. mov_. vt o.S en
dell’opera, chie consentin di ma inferiori a soluzioni ottimali.
MISURE aumentare il livello di sicurezza del
ORGANIZZATIVE cantiere ed in particolare modo la netta
DEL separazione tra la viabilita dell’area
CANTIERE E industriale limitrofa ed il cantiere
KNOWHOW Metodologia e mezzi di
REALIZZATIVO PER realizzazione dell’opera — verranno
OTTIMIZZARE valutate positivamente metodologie e
B L’ESECUZIONE 22 mezzi capaci di garantire la qualita, la
DEGLI puntualita e I'efficacia nello svolgimento
INTERVENTI dei lavori, e di assicurare il
DEFINITI DA raggiungimento degli obiettivi fissati dal . e et sl evi :
IN attrezzature e mezzi di lavoro che diano
TEMA evidenza dell’effettiva capacita
AMBIENTALE dell’appaltatore a realizzare 1 lavori nei
tempi stabiliti.
Gestione informatica del cantiere —
verra valutato 'utilizzo di sistemi BIM
per la gestione e il controllo dei
processi del cantiere che garantiscano La proposta presenta aspetti positivi evidenti
B.6 una migliore qualita dell’opera ¢ la 2 0,60 0.80 0,60 133 ma inferiori a soluzioni ottimali.
conformita delle opere
Dettaglio e articolazione del
cronoprogramma — tenuto conto che
¢ interesse dell’Ente assicurare la
tempistica gia pianificata nel dettaglio,
B.7 sara oggetto di valutazione il maggior 4 0.60 0.70 0.60 253 La proposta’prescnfa aspetti vomﬁi
grado di dettaglio, I'attendibilita e ' ’ ’ ’ apprezzabilmente di qualche pregio.
Particolazione del cronoprogramma
operativo proposto per assicurare il
rispetto della tempistica generale
predefinita e delle macro-fasi in cui si
propone di articolare I'intero ciclo
realizzativo fino al collaudo dell’'opera
Nessuna proposta. Si rileva che il computo
metrico allegato dall'operatore non ¢ stato
redatto secondo le prescrizioni di cui al
punto16 del bando di gara. Inoltre il computo
B.8 . . 3 0,00 0,00 0,00 0,00 non riporta le descrizioni delle migliorie
gwinEBn:ﬂo del <n_dn. nm_m”ns.ﬁ - proposte nella relazione. La mancata
impegnn u.BmE.nsnno._n piante ed i corrispondenza tra relazione e
n.omw ugli nm_wﬂonn Bna_w:nn. computo.impedisce di quantificare e valutare
Dn.O:MMMM_oao ¢ garanzia di adeguatamente le migliorie offerte.
atticc ento
Nessuna proposta. Si rileva che il computo
metrico allegato dall'operatore non ¢ stato
redatto secondo le prescrizioni di cui al
. . . punto16 del bando di gara. Inoltre il computo
C1 noaw_nﬂ.:.no:ﬁo sistema di accessi al 5 0,00 0,00 0,00 0,00 non riporta le descrizioni delle migliorie
centro di raccolta e al centro del riuso proposte nella relazione. La mancata
tramite ,,,.Uunnn a u.o=n.<u5058 corrispondenza tra relazione e
automatiche, colonnine con computo.impedisce di quantificare e valutare
riconoscimento tramite badge e adeguatamente le migliorie offerte.
COMPLETAMENTO software di gestione delle utenze
C 8 = —
OPERE completamento delle sistemazioni a . .
verde esterne ed eventuale impianto an,ﬂ.ﬁu proposta. Si rileva che il nowdv:no
d'irrigazione metrico allegato dall'operatore non ¢ stato
redatto secondo le prescrizioni di cui al
punto16 del bando di gara. Inoltre il computo
C.2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 non riporta le descrizioni delle migliorie
proposte nella relazione. La mancata
corrispondenza tra relazione e
computo.impedisce di quantificare e valutare
adeguatamente le migliorie offerte.
La Stazione appaltante riconosce una
premialita alle imprese che hanno gia
eseguito lavori analoghi a quelli oggetto
di appalto, che comprendano elementi
D MumMMMHWWHMmN% 6 D.1 Enr@_.wn:oa& mnn:nn%nm: ed impiantistici 6 0,80 0,90 1,00 5,40 La proposta presenta aspetti positivi evidenti
similari eseguiti nell'ultimo decennio
TOTALE BUSTA TECNICA 70 TOTALE PUNTEGGIO 25,13
soglia minima di sbarramento pari a 35 PUNTI
PRESIDENTE CONIPONENTI
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