

**STUDIO ELETTRTECNICO  
COSSANDI Per. Ind. MARIO**

Via Europa, 7 – 25038 ROVATO (BS)  
Tel. e Fax 030/7722556 – e-mail: mario.cossandi@gmail.com

**PROGETTO ESECUTIVO**

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 25,20 kWp  
CON ACCUMULO DA 20 kWh  
Municipio di Monticelli Brusati**

**Via Valle, 2 -25040 Monticelli Brusati (BS)**

**OGGETTO:**

**QUADRO ECONOMICO**

**COMMITTENTE:** **Comune di Monticelli Brusati**  
**Via Valle, 2 - 25040 Monticelli Brusati (BS)**

**COMMESSA:** **020/22**

Rovato, Febbraio 2022

IL TECNICO

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO</b>		
	<b>importo lavori (a)</b>	
a1	lavori assoggettabili a sconto	96.047,97
a2	oneri per la sicurezza	8.952,03
<b>A</b>	<b>totale spese appalto (a1+a2)</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>somme a disposizione (b)</b>	
b1	iva 22% su lavori "A"	23.100,00
b2	progettazione esecutiva impianti	7.000,00
b3	direzione lavori parte edile	2.000,00
b4	direzione lavori parte impiantistica	3.800,00
b5	coord sicurezza progettazione	1.500,00
b6	coord sicurezza esecuzione	2.250,00
b7	cassa su voce b2 e b4	540,00
b8	cassa su voce b3, b5 e b6	230,00
b8	iva su voci da b2 a b8	3.810,40
b9	Accantonamento fondo innovazione	786,24
b10	compenso personale tecnico partecipante	1.103,76
b11	IRAP	75,78
b12	imprevisti allacciamenti	5.803,82
<b>B</b>	<b>totale somme a disposizione (a)</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>TOTALE OPERA (a) + (b)</b>	<b>157.000,00</b>