

# Progetto riqualificazione aree esterne al palazzetto dello sport nel centro sportivo di via Villa, con conseguente riconversione con creazione di n° 2 campi da padel

Committente
<p><b>Comune di Monticelli Brusati</b>          vicolo della Valle n° 2          Monticelli Brusati -Bs-</p>

Progettista
<p>studio di architettura claudio marianini          via giacomo matteotti n° 25          villa carcina -bs-          tel. 0308981751          e-mail: info@claudiomarianini.it</p>

tavola	componente di progetto	
<b>g2</b>	<b>Quadro economico</b>	
scala		
commessa		
fase definitivo/esecutivo	revisione	note
data 30 maggio 2023	revisione	disegnato

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

a) Importo esecuzione delle lavorazioni		
		Euro
	a corpo	<b>€ 105 617,92</b>
	a corpo IVA 10%	€ 105 617,92
	a corpo IVA 4%	
	<b>Totale</b>	<b>€ 105 617,92</b>
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		Euro
	a corpo	<b>€ 2 945,18</b>
	a corpo IVA 10%	€ 2 945,18
	a corpo IVA 4%	
	<b>Totale</b>	<b>€ 2 945,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI</b>		<b>€ 108 563,10</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1	Somme a disposizione	<b>€ 17 138,76</b>
c1.1	Acquisto e posa pali illuminazione campo da calcetto/tennis	<b>€ 11 700,00</b>
c1.2	Accantonamento fondo innovazione	<b>€ 1 015,04</b>
c1.3	Acquisizione aree o immobili	
c1.4	IRAP	<b>€ 97,84</b>
c1.5	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	<b>€ 1 424,96</b>
c1.6	Spese per attività tecnico amministrative	
c1.7	Spese per Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	
c1.8	Spese per verifica e validazione del progetto	
c1.9	Imprevisti	<b>€ 2 900,00</b>
c1.10	Arrotondamenti	<b>€ 0,92</b>
c2	Spese tecniche:	<b>€ 9 672,00</b>
c2.1	<i>progettazione definitiva-esecutiva, contabilità e coordinamento sicurezza lavori</i>	€ 9 672,00
c3	Spese specialistiche per:	<b>€ 0,00</b>
c3.1	<i>accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto</i>	
c3.2	<i>collaudo tecnico-amministrativo</i>	
c3.3	<i>collaudo statico</i>	

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

c3.4	<i>adeguamento catastale</i>		
c3.5	<i>rogiti notarili</i>		
<b>c4</b>	<b>IVA</b>	<b>€ 14 626,14</b>	
c4.1	<i>IVA 10% sulle lavorazioni</i>	€ 10 561,79	
c4.2	<i>IVA 10% sulla sicurezza</i>	€ 294,52	
c4.3	<i>IVA 10% su pali illuminazione campo calcetto/tennis</i>	€ 1 170,00	
c4.4	<i>C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche</i>	€ 386,88	
c4.5	<i>IVA 22% su spese tecniche</i>	€ 2 212,95	
	<b>Totale</b>	<b>€ 41 436,90</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 150 000,00</b>	
		Il Progettista	
		arch. Claudio Marianini	
Villa Carcina 26 maggio 2023			