

## **Restauro e ristrutturazione del corpo rustico annesso a Palazzo Meris**

### **QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO** **PROGETTO ESECUTIVO**

importo complessivo delle opere – soggetto a ribasso d'asta	€ 680.580,00
importo degli oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 39.420,00
importo complessivo delle opere da appaltare	€ 720.000,00
somme a disposizione della Amministrazione Comunale per:	
IVA 10% su opere appaltate	€ 72.000,00
spese tecniche	€ 74.250,00
contributo previdenziale 4% + IVA 22% su spese tecniche	€ 19.958,40
Imprevisti, Responsabile del Procedimento, pubblicazione bando ecc.	€ 13.791,60
<b>Totale complessivo impegnato</b>	<b>€ 900.000,00</b>