

## **AREA TECNICA**

### **DETERMINAZIONE N. 80/AT DEL 28-09-2023**

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere. CUP: F17H21008240002. CIG: 9834941210. Procedura negoziata art. 1, c. 2, lett. a) legge n. 120/2020 così come modificata dalla legge n. 108/2021. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione all'impresa PARIS GIUSEPPE s.r.l. Impegno di spesa euro 147.209,61 (oneri per la sicurezza e IVA 22% inclusi) oltre a € 2.702,62 quali spese tecniche art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di settembre negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

individuata ai sensi del Decreto del Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 14 del 03/10/2022;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27/03/2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26/09/2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 44 del 29/12/2022;

VISTO il PEG 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 204 del 29/12/2022;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni)";

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 15 maggio 2023 di approvazione del progetto esecutivo relativo a "Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere" per una spesa complessiva di € 178.753,00, di cui euro 135.131,00 per opere a base d'appalto ed € 43.622,00 per somme a disposizione;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrarre n. 61 del 28/06/2023 con la quale veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, c. 1, lettera a), sub 2.1) legge n. 108/2021, da espletare tramite la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia (nel rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021), finalizzata all'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi a *Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del*

centro diurno disabili in Sovere (CUP: F17H21008240002), contabilizzati a misura ai sensi dell'art. 3 lettera eeeee) del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aventi importo di € 135.131,00, di cui € 130.407,15 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 4.723,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e riconducibili alla categoria OG1 *Edifici civili e industriali*;

ATTESO che l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del minor prezzo, a termini dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta con unico ribasso;

DATO ATTO che in data 29/06/2023 veniva lanciata sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, c. 1, lettera a), sub 2.1) legge n. 108/2021, ID n. 171395562, CIG: 9834941210, CPV: 45454000 – 4, *lavori di ristrutturazione*;

ATTESO che mediante invito prot. n. 11101 del 29/06/2023 venivano invitati a partecipare alla suddetta procedura negoziata espletata tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia i seguenti operatori economici:

denominazione sociale	sede legale	codice fiscale	partita IVA
BENIS COSTRUZIONI s.r.l.	Telgate (BG), 24060, Via S. Giuseppe n. 1	02622020168	02622020168
IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO e FIGLI & C. snc	Sovere (BG), 24060, Piazza della Repubblica n. 5	00212000160	00212000160
PARIS GIUSEPPE s.r.l.	Viadanica (BG), 24060, Via Volta n. 8	02872810169	02872810169
PERICO RENATO s.r.l.	Villa di Serio (BG), 24020, Via Kennedy n. 5A	01630810164	01630810164

PRESO ATTO che:

- entro il termine di presentazione fissato per il giorno 11 luglio 2023, ore 18:00, non risultavano pervenuti preventivi;
- in data 18 luglio 2023 si procedeva pertanto alla riapertura della procedura fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 31 luglio 2023;

VISTO il verbale di gara registrato al prot. n. 13218 del 03/08/2023, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, come si evince dal suddetto verbale, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte come sopra specificato risultava pervenuto il seguente preventivo:

operatore economico	protocollo informatico n.	data e ora presentazione
PARIS GIUSEPPE s.r.l.	1690788829211	31 luglio 2023 9.33.49 CEST

RILEVATO che nel predetto verbale di gara prot. n. 13218 del 03/08/2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione e di conseguenza l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori di *"Manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere"* a favore dell'operatore economico PARIS GIUSEPPE s.r.l. – con sede legale a Viadanica (BG), 24060, Via Volta n. 8, codice fiscale e partita IVA 02872810169 – titolare dell'offerta ID SINTEL n. 1690788829211 che presenta il ribasso percentuale del 1,00% (unopercento) da applicare sull'importo posto a base di gara, che determina l'importo netto offerto di € 129.103,07 (euro centoventinovemilacentotré/07) a cui aggiungere € 4.723,85 (euro quattromilasettecentoventitré/85) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo netto complessivo di contratto pari a € 133.826,92 (euro centotrentatremilaottocent\_ oventisei/92), come si evince dal report della procedura SINTEL ID n. 171395562 agli atti al prot. n. 13210 del 3 agosto 2023;

RISCONTRATA la regolarità della procedura e ritenuto quindi:

- di prendere atto dell'allegato report della procedura SINTEL ID n. 171395562, depositato agli atti al prot. n. 13210 del 03/08/2023;
- di approvare l'allegato verbale di gara registrato al prot. n. 13218 del 03/08/2023;

ATTESO che sono state attivate le procedure di verifica di possesso dei requisiti e di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'operatore economico aggiudicatario;

ACCERTATA la regolarità dell'operatore economico aggiudicatario riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, assistenziali e assicurativi, mediante certificazione

DURC prot. INAIL n. 39295481 del 27/06/2023 con scadenza validità al 25/10/2023, conservata agli atti;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'operatore economico aggiudicatario in ordine alla regolarità tributaria e fiscale (Anagrafe Tributaria pervenuta al prot. n. 15408 del 13/09/2023), giudiziaria (Certificato integrale del Casellario Giudiziale pervenuto al prot. n. 14044 del 22/08/2023) e di ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto del lavoro dei disabili di cui alla legge n. 69/1999 (certificazione pervenuta al prot. n. 14895 del 04/09/2023);

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 7 del D. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede che *"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;

RITENUTO pertanto di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di *"Manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere"* (CUP: F17H21008240002; CIG: 9834941210) all'operatore economico PARIS GIUSEPPE s.r.l. – con sede legale a Viadanica (BG), 24060, Via Volta n. 8, codice fiscale e partita IVA 02872810169 per l'importo complessivo di € 147.209,61 come di seguito indicato in dettaglio:

importo lavori soggetto a ribasso	ribasso % offerto	importo netto a seguito di ribasso offerto	oneri per la sicurezza	importo netto di contratto	IVA 10%	importo totale
€ 130.407,15	1,00%	€ 129.103,07	€ 4.723,85	€ 133.826,92	€ 13.382,69	€ 147.209,61

RITENUTO pertanto di impegnare la spesa di € 147.209,61 al capitolo 204200 del bilancio di previsione 2023/2025 anno 2023, come da prospetto indicato in calce;

DATO ATTO che la spesa complessiva è finanziata da Regione Lombardia per € 150.000,00 e da fondi assegnati dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio per € 28.753,00;

PRECISATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo all'operatore economico affidatario di cui sopra, il contratto con lo stesso concluso dovrà intendersi risolto e il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta (Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al 1° marzo 2018);

DATO ATTO che il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, come disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ed eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario saranno ammesse solo *"nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto"* ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 120/2020 come modificata dalla legge n. 108/2021;

RILEVATO che, a seguito di aggiudicazione, il quadro economico dell'opera è il seguente:

VOCI DI PROGETTO		importi di PROGETTO DGE n. 89 del 15/05/2023	importi di AGGIUDICAZIONE
a.1	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 130.407,15	€ 129.103,07
a.2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.723,85	€ 4.723,85
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		<b>€ 135.131,00</b>	<b>€ 133.826,92</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	IVA 10% sui lavori	€ 13.513,10	€ 13.382,69
b.2	spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, contabilità e certificato regolare esecuzione, progetto impianti, certificazione energetica e pratica catastale	€ 21.007,00	€ 21.007,00
b.3	IVA 22% e oneri previdenziali sull'importo delle spese tecniche	€ 5.646,68	€ 5.646,68
b.4	spese tecniche responsabile unico del procedimento art. 113 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. (inclusa spesa IRAP)	€ 2.702,62	€ 2.702,62
b.5	Spese amministrative, per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€ 752,60	€ 752,60
b.6	Economie da ribasso		€ 1.434,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>€ 43.622,00</b>	<b>€ 44.926,08</b>
IMPORTO TOTALE PROGETTO		<b>€ 178.753,00</b>	<b>€ 178.753,00</b>

DATO ATTO che:

- a) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- b) che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

### DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere*", registrato al prot. n. 13218 del 03/08/2023 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata art. 1, c. 2, lettera a) della legge n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51, c. 1, lettera a), sub 2.1) legge n. 108/2021, espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia con ID n. 171395562, come da report agli atti al prot. n. 13210 del 03/08/2023 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto così come formulata dal responsabile del procedimento nel predetto verbale di gara prot. n. 13218 del 03/08/2023, e quindi a favore dell'operatore economico PARIS GIUSEPPE s.r.l. – con sede legale a Viadanica (BG), 24060, Via Volta n. 8, codice fiscale e partita IVA 02872810169 – titolare dell'offerta ID SINTEL n. 1690788829211;
4. di dare atto che sono state attivate le procedure di verifica di possesso dei requisiti e di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il predetto operatore economico aggiudicatario;
5. di dare atto che in ossequio all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "*l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*";
6. di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di "*Manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere*" (CUP: F17H21008240002. CIG: 9834941210) all'operatore economico PARIS GIUSEPPE s.r.l. – con sede legale a Viadanica (BG), 24060, Via Volta n. 8, codice fiscale e partita IVA 02872810169 per l'importo complessivo di € € 147.209,61 come di seguito indicato in dettaglio:

importo lavori soggetto a ribasso	ribasso % offerto	importo netto a seguito di ribasso offerto	oneri per la sicurezza	importo netto di contratto	IVA 22%	importo totale
€ 130.407,15	1,00%	€ 129.103,07	€ 4.723,85	€ 133.826,92	€ 13.382,69	€ 147.209,61

7. di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 147.209,61;
8. di assumere altresì l'impegno di spesa di € 2.702,62 quali spese tecniche responsabile unico del procedimento, art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
9. di imputare la spesa al bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023, capitolo 204200, come da prospetto indicato in calce;
10. di dare atto che la spesa complessiva è finanziata da Regione Lombardia per € 150.000,00 e da fondi assegnati dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio per € 28.753,00;
11. di dare atto che il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, come disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ed eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario saranno ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto" ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 120/2020 come modificata dalla legge n. 108/2021;
12. di concludere la procedura di gara nella piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia con "aggiudicazione" solo dopo la registrazione del presente provvedimento;
13. di comunicare – ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – l'esito della procedura di affidamento agli operatori economici che hanno presentato offerta, trasmettendo il presente provvedimento, e di procedere alla pubblicazione sui risultati della procedura medesima in conformità all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

14. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per la registrazione dell'impegno contabile e di provvedere alla liquidazione con atto, nel rispetto del vigente Statuto;
15. di dare atto che responsabile del procedimento è l'Arch. Claudia Cominetti, responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
16. di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
17. di stabilire che l'efficacia e l'esecutività del presente documento sono subordinate all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria;
18. di dare atto che la presente determinazione è impugnabile da chi ne abbia interesse avanti al TAR di competenza, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to Arch. Claudia Cominetti

\*\*\*\*\*

<b>Sub impegno N. 1122/ 2 del 02-10-2023</b> a Residuo 2021 CIG 9834941210	
5° livello 12.02-2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	
Capitolo 204200 / Articolo AMPLIAMENTO CDD SOVERE	
Causale	Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere. CUP: F17H21008240002. CIG: 9834941210. Procedura negoziata art. 1, c. 2, lett. a) legge n. 120/2020 così come modificata dalla legge n. 108/2021. Approvazio
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 24.108,12</b>
Beneficiario	5743 PARIS GIUSEPPE SRL

<b>Sub impegno N. 1122/ 3 del 02-10-2023</b> a Residuo 2021 CIG	
5° livello 12.02-2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	
Capitolo 204200 / Articolo AMPLIAMENTO CDD SOVERE	
Causale	Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere. CUP: F17H21008240002. CIG: 9834941210. spese tecniche
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 2.702,62</b>
Beneficiario	436 PERSONALE DIPENDENTE

<b>Sub impegno N. 1123/ 1 del 02-10-2023</b> a Competenza CIG 9834941210	
5° livello 12.02-2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	
Capitolo 204200 / Articolo AMPLIAMENTO CDD SOVERE	
Causale	Intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del centro diurno disabili in Sovere. CUP: F17H21008240002. CIG: 9834941210. Procedura negoziata art. 1, c. 2, lett. a) legge n. 120/2020 così come modificata dalla legge n. 108/2021. Approvazio
<b>Importo 2023</b>	<b>Euro 123.101,49</b>
Beneficiario	5743 PARIS GIUSEPPE SRL

### VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere 02-10-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-10-2023 al 18-10-2023

Loveire 03-10-2023

IL DIRETTORE  
f.to dott. Silvano Fusari