
Report della Procedura INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” n. 199056547 effettuata da Comune di Concesio

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	7

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	199056547
<i>Nome Procedura</i>	INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004”
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	Concesio-2025-021
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B652AED9E0
	No
<i>Num. Protocollo</i>	0948400
<i>Num. Protocollo Ente</i>	10208
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

Codici categorie Professioni Regolate

PRO.06.04.01.05.E12 - AREE ED ATTREZZATURE PER LO SPORT ALL'APERTO, CAMPO SPORTIVO E SERVIZI ANNESSI, DI TIPO COMPLESSO- PALESTRE E PISCINE COPERTE; PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.06.05.02.03 - COORDINAMENTO E SUPERVISIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Progetto

FLAVIA GUSBERTI

Nome Ente

Comune di Concesio

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Somministrazione

No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica?

Valore percentuale

Valore totale della trattativa

67.786,90000 EUR

Opzione proroga (mesi)

-

Opzione rinnovo (mesi)

-

Opzione rinnovo (importo)

-

Modalità di acquisizione

Acquisto

Mesi modalità di acquisizione

24

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

mercoledì 26 marzo 2025 11.44.21 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

lunedì 31 marzo 2025 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Lettera di invito	Inserire il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Disciplinare di incarico	Inserire il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazioni integrative	Compilare ed inserire il documento sottoscritto digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Calcolo proposta parcella	Da sottoscrivere digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
e-DGUE	Compilare ed inserire il documento sottoscritto digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Protocollo di legalità	Inserire il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Autodichiarazione marca da bollo	Compilare ed inserire il documento sottoscritto digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari	Compilare ed inserire il documento sottoscritto digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione- Arch. Marco Giacomelli
<i>Login</i>	user_62429
<i>Indirizzo e-mail</i>	marco.giacomelli@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02366700983
<i>Indirizzo</i>	via Giacomo Matteotti 267/269, 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0308336222

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1743070719710
<i>Num. Protocollo Ente</i>	1743070719710
<i>Fornitore</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 27 marzo 2025 11.18.39 CET
<i>Sconto</i>	35,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	GUSBERTI FLAVIA
<i>Login</i>	user_205478
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Concesio (00350520177)

<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
<i>Num. telefono</i>	0302184190

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli
<i>Login</i>	user_62429
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli (02366700983)
<i>Indirizzo email</i>	marco.giacomelli@archiworldpec.it
<i>Num. telefono</i>	0308336222
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	Gara aggiudicata correttamente.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 2 aprile 2025 12.42.45 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L’aggiudicazione provvisoria della procedura INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004#199056547) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
mercoledì 2 aprile 2025 11.08.00 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 2 aprile 2025 11.02.29 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura IN-

Report della Procedura INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” n. 199056547 effettuata da Comune di Concesio

Data	Oggetto	Testo
		CARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547) è iniziata.
mercoledì 2 aprile 2025 11.02.25 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1743070719710) della Procedura INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 31 marzo 2025 11.29.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_62429 sulla Procedura con ID 199056547 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 31 marzo 2025 10.00.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547).
giovedì 27 marzo 2025 11.18.39 CET	Invio Offerta	L’offerente Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli ha inviato con successo un’offerta nel Mercato INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547).
mercoledì 26 marzo 2025 11.44.33 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAM-

Data	Oggetto	Testo
		PO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547).
mercoledì 26 marzo 2025 11.44.21 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” (ID 199056547). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	199405575
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 aprile 2025 10.07.20 CEST
<i>Mittente</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli (Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli)
<i>Destinatari</i>	GUSBERTI FLAVIA (GUSBERTI FLAVIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Integrazione documenti
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: L'e-dgue non risulta compilato. Si prega di reinoltrarlo compilato.
<i>Allegato</i>	DGUERESPONSE_Concesio-2025-021_02366700983.xml Dimensioni: 252 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): JrUdznHJRP+lkjpobrA++Q== Hash(SHA-1-Hex): aa8e63e9d5a996085f7c89bb0fd68c2815831c62

Report della Procedura INCARICO SERVIZI TECNICI IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO 11 CENTRO SPORTIVO “S. ANDREA” - CUP: D42H23000480004” n. 199056547 effettuata da Comune di Concesio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9ab6c9a4f70c16b9f16e68c2291bb2b-ba227119f04fbd5cf087fdf5150328701</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	199405492
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 aprile 2025 10.06.21 CEST
<i>Mittente</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli (Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli)
<i>Destinatari</i>	GUSBERTI FLAVIA (GUSBERTI FLAVIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Integrazione documenti
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: L'e-dgug non risulta compilato. Si prega di reinoltrarlo compilato.
<i>Allegato</i>	<p>DGUERESPONSE_Concesio-2025-021_02366700983.xml</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JrUdznHJRP+lkjpobrA++Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa8e63e9d5a996085f7c89bb0fd68c2815831c62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ab6c9a4f70c16b9f16e68c2291bb2b-ba227119f04fbd5cf087fdf5150328701</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	199291690
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 marzo 2025 11.43.10 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Concesio (GUSBERTI FLAVIA)
<i>Destinatari</i>	Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli (Val proget Studio Tecnico di Progettazione Arch. Marco Giacomelli), ricevuto in data mercoledì 2 aprile 2025 9.28.59 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Integrazione documenti

<i>Testo del Messaggio</i>	L'e-dgue non risulta compilato. Si prega di reinoltrarlo compilato.
<i>Allegato</i>	DGUEREQUEST_Concesio-2025-021_Concesio-2025-021-LOT001.xml Dimensioni: 221 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): kfitgnfOLPN+rRaz94KTAw== Hash(SHA-1-Hex): ce274d0e9edfeed1b46688a7f7f01f59fcb8bc58 Hash(SHA-256-Hex): 2f2df0736b96a752421332bb55ce747-381698442407fd3b097aeb1ce34bdc5f9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato