



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	1
Data Determina	04/01/2023

OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO N°2 PER 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO A. MORO - CUP: D42H22000300004 CIG: 950661420D
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.173 del 03/11/2022, avente oggetto "modifica e aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024 e dell'elenco annuale 2022" è prevista la realizzazione dei lavori di "riqualificazione campo da calcio n.2 per 11 giocatori c/o centro sportivo A. Moro", per l'importo di € 700.000,00 da finanziarsi sull'annualità 2022 per € 580.000,00 con mezzi propri di bilancio ed € 120.000,00 con mutuo da contrarsi;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.62 del 14/11/2022 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione anno 2022 e al bilancio pluriennale 2022-2024, con allegato anche il Programma oo.pp. 2022;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal personale dell'Ufficio tecnico, per la



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- riqualificazione del campo da calcio n°2 presso il centro sportivo Aldo Moro, per una spesa complessiva di € 700.000,00;
- determinazione n.464 del 23/08/2022, con la quale è stato affidato l'incarico all'Arch. Paolo Vaccari dello Studio "Civiesse progettazioni", con sede in via Oscar Romero, 39, Montichiari (BS), per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la riqualificazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori presso il centro sportivo Aldo Moro;
 - deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 21/11/2022 con la quale stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto;
 - determinazione n.608 del 08/11/2022 con la quale è stato affidato alla Società L.N.D. Servizi S.r.l. l'esame del progetto e parere preventivo dei lavori in oggetto di riqualificazione campo da calcio n°2 per 11 giocatori centro sportivo Aldo Moro ed è stata impegnata la spesa di € 732,00 per istruttoria pratica;
 - deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 21/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del campo da calcio n°2 presso il centro sportivo Aldo Moro - CUP: D46J20000550001", redatto dall'Arch. Paolo Vaccari dello Studio "Civiesse progettazioni, per un importo complessivo di € 700.000,00;

DATO ATTO che con determina a contrarre n.678 del 01/12/2022 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi degli art.63 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 Lett. a) punto 2.2 del D.Lgs 77/2021 per l'affidamento dei lavori di "Riqualificaione campo da calcio n.2 per 11 giocatori c/o centro sportivo A. Moro", con il criterio di selezione delle offerte del "maggior ribasso", individuato sulla base della migliore offerta economica;

VISTO il quadro economico di progetto dell'opera:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

QUADRO ECONOMICO	
Campo da calcio n.2 A. Moro - LL.PP. 591	
a. Opere da appaltare	
a1 Importo per l'esecuzione lavori	539.130,12
a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	15.000,00
Sommano a	554.130,12
b. Somme a disposizione	
b1 IVA 10% sui lavori a base d'asta	53.913,01
b2 IVA 10% sulla sicurezza	1.500,00
b3 Incentivo RUP (compresa detrazione)	6.472,24
b4 Diritti per collaudo e omologazione L.N.D. e parere CONI	15.000,00
b5 Imprevisti e arrotondamenti	14.602,93
b6 Spese tecniche Progettazione definitiva - esecutiva / direzione lavori /Cse	42.723,78
b7 Cassa 4%	1.139,18
b8 Cassa 5%	712,20
b9 Iva 22%	9.806,54
Sommano b	145.869,88
TOTALE (a+b)	700.000,00

CONSIDERATO che la gara è stata effettuata dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" attraverso la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., ID procedura n.162370291, con termine ricezione offerte in data 22/12/2022 alle ore 09:00 ed apertura buste in seduta pubblica alle ore 10:00;

VISTO il Verbale di gara prot. n.41841 del 23/12/2022 con l'allegato Report provvisorio n.3274522 della Piattaforma Sintel riguardante l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del campo da calcio n°2 presso il centro sportivo Aldo Moro - CUP: D46J20000550001" - CIG: 950661420D", dal quale risulta che l'operatore economico: ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo, 11 Villa D'Adda (Bg) ha presentato il miglior ribasso sui lavori posti a base di gara, pari al 21,12%;

RITENUTO:

- di poter confermare quanto contenuto negli atti di gara sopra citati;
- di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore della ditta ITALGREEN SPA (C.F. e P.IVA 01640880165) Impresa singola, con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg) considerato l'esito positivo della verifica dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, a cura della Stazione appaltante, per un importo contrattuale di € 440.265,84, oltre iva;
- di impegnare a favore dell'operatore economico ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg) la somma complessiva di € 484.292,42 di cui per lavori € 425.265,84, per Oneri di sicurezza €



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

15.000,00 e per IVA 10% € 44.026,58 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di bilancio al capitolo 06012.02.0002 "interventi straordinari impianti sportivi";

VISTI gli impegni già assunti per il presente appalto:

- € 54.381,69 impegno n. 65990 per spese di prog., dl, sicurezza (rif. Det. n.464/2022);
- € 732,00 impegno n. 66226 per parere preventivo progetto LND (rif. Det. n.608/2022);

RICHIAMATA la Determina n.768 del 29/12/2022 avente oggetto "Impegno di spesa per i lavori di Riqualificazione campo da calcio n.2 per 11 giocatori c/o centro sportivo A. Moro" con la quale si è impegnato l'importo di € 644.886,31 al capitolo 06012.02.0002 "interventi straordinari impianti sportivi", finanziata per € 580.000,00 con mezzi propri di bilancio ed € 120.000,00 con mutuo del bilancio corrente;

RITENUTO necessario dover provvedere ad impegnare la somma per la realizzazione dell'opera pubblica come segue:

1. € 484.292,42 di cui € 425.265,84 per lavori, € 15.000,00 per Oneri della Sicurezza, € 44.026,58 per iva 10% a favore della ditta ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg);
2. € 6.472,24 per fondo art. 113 del Dlgs 50/2016 compreso la quota del 20% per acquisti di beni strumentali e tecnologie funzionali come previsto dal comma 4;
3. € 375,00 a favore di Anac, quale contributo gara da versare da parte della Stazione appaltante;

VERIFICATO che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara;

DATO ATTO che:

- la Stazione appaltante, ha disposto in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di rito per il controllo delle dichiarazioni presentate e delle eventuali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché le verifiche delle visure camerali, del Casellario informatico, del DURC e del Casellario Giudiziale del soggetto previsti dalla normativa antimafia;
- alla data odierna la Stazione appaltante ha riscontrato l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.80 del Codice relativamente dell'aggiudicatario: ditta ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg), come risultante dal relativo report depositato agli atti;

RICHIAMATI gli articoli 32 (fasi delle procedure di affidamento) e 33 (controlli sugli atti delle procedure di affidamento) del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50;

VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: CUP D42H22000300004
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. 950661420D

ATTESTATO che in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento,



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, D.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che :

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di confermare i documenti di gara di cui al Verbale prot. n.41841 del 23/12/2022 con l'allegato Report definitivo della Piattaforma Sintel allegati alla presente, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la gara mediante procedura negoziata ai sensi degli art.63 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 Lett. a) punto 2.2 del D.Lgs 77/2021 dei lavori di "Riqualficazione campo da calcio n.2 per 11 giocatori c/o centro sportivo A. Moro", con il criterio del "maggior ribasso" in favore dell'operatore economico ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg), che ha presentato una offerta economica con un ribasso percentuale del 21,12% sull'importo lavori a base di gara di € 539.130,12;
3. di dare atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico dell'opera come segue :



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

QUADRO ECONOMICO		
Campo da calcio n.2 A. Moro - LL.PP. 591		
a. Opere da appaltare		
a1	Importo per l'esecuzione lavori (a seguito di ribasso 21,12%)	425.265,84
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00
Sommano a		440.265,84
b. Somme a disposizione		
b1	IVA 10% su Opere (a.)	44.026,58
b2	Incentivo RUP (compresa detrazione)	6.472,24
b3	Diritti per collaudo e omologazione L.N.D. e parere CONI	14.268,00
b4	Parere preventivo progetto L.N.D.	732,00
b5	Contributo Anac Stazione appaltante	375,00
b6	Spese tecniche Progettazione definitiva - esecutiva / direzione lavori /Cse	42.723,78
b7	Cassa 4%	1.139,18
b8	Cassa 5%	712,20
b9	Iva 22%	9.806,54
b10	Economie, imprevisti e arrotondamenti	139.478,64
Sommano b		259.734,16
TOTALE (a+b)		700.000,00

4. di dare atto che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

5. di dare atto che l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione è efficace in quanto si sono concluse positivamente le verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, in capo all'impresa aggiudicataria a cura della Stazione appaltante;

6. di creare i sotto-impegni e imputare al capitolo 06012.02.0002 "interventi straordinari impianti sportivi", le somme così di seguito elencate:

- € 484.292,42 di cui € 425.265,84 per lavori, € 15.000,00 per Oneri della Sicurezza, € 44.026,58 per iva 10%, a favore della ditta ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg);
- € 6.472,24 per fondo art. 113 del Dlgs 50/2016 comprensiva della quota del 20% per acquisti di beni strumentali e tecnologie funzionali come previsto dal comma 4;
- € 375,00 a favore di Anac, quale contributo gara da versare da parte della Stazione appaltante;

7. di trasmettere all' operatore economico aggiudicatario ITALGREEN SPA (C.F. 07075130158 e P.IVA 01640880165), con sede legale in via Crusnigo,11 - Villa D'Adda (Bg) la presente determinazione;

8. di comunicare , nel rispetto di cui all'art. 76 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;

9. di tramettere alla Responsabile del Settore Finanziario dott. Elena Ponzoni, il presente



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

provvedimento per l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Dlgs 267 del 18.08.2000;

10. di procede alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui all'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e negli elenchi di cui all'art. 1 comma 32 della L.190/2012;

11. di dare atto che l'Architetto Flavia Gusberti riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 207/2010;

12. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.