



Comunità Montana di Valle Trompia

REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ITINERARIO ESCURSIONISTICO E CICLABILE "GREENWAY" DELLA VALLE TROMPIA - CUP: C81B22002190006

Tratto 7 - Villa Carcina/Concesio (Comuni di Villa Carcina e Concesio)

R.U.P. Comunità Montana Valle Trompia - Arch. Abeni Alessandro

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto	Quadro economico	Tavola
Scala	-	E.07.4
Data	Ottobre 2023	

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Via Giacomo Matteotti 327, 25063 Gardone Val Trompia (BS) www.sevat.eu

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Arch. Fabrizio Veronesi
Direttore Tecnico Se.Va.T.

RESPONSABILE DI COMMESSA

Dott.ssa Paola Antonelli

RESPONSABILE SICUREZZA

Ing. Matteo Manenti

SUPPORTI CATASTALI

Geom. Davide Bertussi

PARTNER DI PROGETTO

ARCHITETTONICO

Ing. Ivan Saracca
Frazione Roncole Verdi, 219/A 43011 Busseto (PR)

GEOLOGIA

Dott. Geol. Mauro Zubani
Via Marcolini, 29 Tavernole S/M (BS)

FORESTALE

Dott. For. Marco Cogoli
Via Stella, 3 Bagnolo Mella (BS)

IDRAULICA

Ing. Nicola Letinic
Via Valcamonica, 12 Brescia (BS)



Comune di
Pezzaze



Comune di
Tavernole sul
Mella



Comune di
Villa Carcina



Comune di
Concesio



Comune di
Caino



Comune di
Lumezzane



Regione
Lombardia

Bando per l'erogazione di contributi per la rete
escursionistica lombarda, la viabilità
agro-silvo-pastorale e i percorsi ciclopedonali e
ciclabili nei comuni montani -

BANDO ITINERARI

(delibera giunta regionale n. 5171/2021)

Quadro economico riassuntivo degli interventi previsti

Descrizione sintetica	Importo totale
Importo lavori	192'000,00 €
Costi sicurezza	9'200,00 €
TOTALE Importo Lavori	201'200,00 €
IVA (10%)	20'120,00 €
TOTALE Lavori + IVA	221'320,00 €

La durata dei lavori è prevista pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.