



Comune di Concesio

- Provincia di Brescia -

Cap 25062

Piazza Paolo VI, 1

Tel. 030.2184000



P. IVA n. 00350520177

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it
Pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it



AGZ
Architetto
Gianluca
Zambotti
lab

Via Franchetti, 2 - 20124 Milano - Italy
U. + 39 02.84713.019 M +39 347.6072.102
progetto@agzlab.it - gzambotti@agzlab.it



Via Sant'Anna 16, Osnago (LC) - Italy
+39 039 596 9780 - info@optimoiot.it



TITOLO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PER OPERA "NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI " - FINANZIATO CON PNRR -M4-C1-1.1

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

CIG: B29EEAC9B2

CUP: D48H24000720001

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

RUP. Arch. Flavia Gusberti

P.za Paolo VI, 1 Concesio (BS)

Firma _____

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO
AP Anali sprezzi - Op. meccaniche
Via G. Pascoli ,10 - Concesio (BS)

Cartella	Fase	Cat.	N°	R
2406	E	IM	D11	00

Formato

A4

Scala

--

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Gianluca Zambotti

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Firma _____



PROGETTO STRUTTURALE

Arch. Gianluca Zambotti
Geol. Francesco Serra

Progetto e D.L.
Prog. Geologico-Geotecnico

PROGETTO IMPIANTI

Ing. Carlo Pennati
Ing. Mauro Pozzi

Progetto Energetico e Meccanico
Progetto Elettrico

DIREZIONE LAVORI

Arch. Gianluca Zambotti

Firma _____

C.S.P

Arch. Gianluca Zambotti

ESECUTORE OPERE

Firma _____

PROGETTO VVF

Ing. Carlo Pennati

Firma _____



Note

Compilato

Data: 28/09/2024

Firma: CP

Verificato

Data: 28/09/2024

Firma: GZ

Approvato

Data: 28/09/2024

Firma: GZ

Revisione

Descrizione

Rev:

Descr:

Rev:

Descr:

Rev:

Descr:

Storico compilazione

Data:

Firma:

Data:

Firma:

Data:

Firma:

Verificato

Firma:

Approvato

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

MECCANICO

NP500 F.P.O. recuperatore di calore da esterno, portata 1500 mc/h prevalenza 250 Pa, con ventilatori a velocità variabile, impostabili da pannello, questo incluso. Recuperatore a flussi incrociati,. Batteria elettrica predisposta sulla mandata. Ogni onere incluso per rendere finita e funzionante l'opera compreso i tiri sul tetto e la messa in dimora

ELEMENTI:

(L) Offerta cadauno	1	10.147,63 €
Sommano euro		10.147,63 €
Spese Generali 13.50% * (480.57) euro		1.369,93 €
Sommano euro		11.517,56 €
Utili Impresa 10% * (545.45) euro		1.151,76 €
TOTALE euro / cadauno		12.669,32 €

NP501 F.P.O. cassetta split completo di tubazione in rame fino alla copertura (max 30 m a+r) scarico condensa in PP e tubo per allacciamento elettrico. Coperchio della cassetta di predisposizione.

ELEMENTI:

(L) Offerta cadauno	1	104,12 €
Sommano euro		104,12 €
Spese Generali 13.50% * (480.57) euro		14,06 €
Sommano euro		118,18 €
Utili Impresa 10% * (545.45) euro		11,82 €
TOTALE euro / cadauno		130,00 €