



Comune di Concesio

- Provincia di Brescia -

Cap 25062

Piazza Paolo VI, 1

Tel. 030.2184000

P. IVA n. 00350520177

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it
Pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it



Sede di Milano: Via Franchetti, 2 - 20124 Milano - Italy
T +39 347.6072.102 - gzambotti@gagzlab.it



TITOLO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PER OPERA "NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI " - FINANZIATO CON PNRR -M4-C1-1.1

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

CIG: B29EEAC9B2

CUP: D48H24000720001

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

RUP. Arch. Flavia Gusberti

Firma _____

OGGETTO

RIEPILOGO COSTI

Via Pascoli 10, Concesio (BS)

Cartella	Fase	Cat.	N°	R
2406	D	AR	D07	00

Formato

/

Scala

A4

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Gianluca Zambotti

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Firma _____

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA



PROGETTO STRUTTURALE

Arch. Gianluca Zambotti

Progetto e D.L.

PROGETTO IMPIANTI

Ing. Carlo Pennati
Ing. Mauro Pozzi

**GIANLUCA
ZAMBOTTI
ARCHITETTO**
1870
Progetto Energetico e Meccanico
Progetto Elettrico

DIREZIONE LAVORI

Arch. Gianluca Zambotti

Firma _____

C.S.P

Arch. Gianluca Zambotti

ESECUTORE OPERE

Firma _____

PROGETTO VVF

Firma _____

Note

Compilato

Data: 12/09/2024

Firma: AP

Verificato

Data: 12/09/2024

Firma: GZ

Approvato

Data: 12/09/2024

Firma: GZ

Revisione Descrizione

Rev: Descr:

Rev: Descr:

Rev: Descr:

Storico compilazione

Data: Firma:

Data: Firma:

Data: Firma:

Verificato

Firma:

Firma:

Firma:

Approvato

Firma:

Firma:

Firma:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

“ Nuova costruzione/Ampliamento Asilo Nido Via Pascoli”

finanziato con PNRR-M4-C1-1.1. CUP D48H24000720001-CIG B29EEAC9B2.

RIEPILOGO COSTI INTERVENTO AMPLIAMENTO ASILO NIDO

Si riportano a continuazione gli importi previsti per la realizzazione dell'opera

RIEPILOGO COSTI	
PARTE DELL'OPERA	IMPORTO
OPERE EDILI	345.000,00 €
OPERE STRUTTURALI	117.000,00 €
IMPIANTI ELETTRICO+MECCANICO	148.000,00 €
ONERI SICUREZZA	30.000,00 €
TOTALE COSTI SFTE	640.000,00 €

LP 608 - NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI

FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1

CUP D48H24000720001

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1	Lavori base di gara		610.000,00 €
	SCONTO APPLICATO	0,00%	0,00 €
	TOTALE		610.000,00 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		30.000,00 €
A.3	Variante 1 comprensiva di ribasso d'asta 2%		0,00 €
SOMMANO A			640.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)		64.000,00 €
B.2	Progettazione, DL e sicurezza (compreso cassa e IVA)	det. 403/2024	104.672,94 €
B.3	contributo anac su gara progettazione, d.l. e sicurezza	det. 403/2024	35,00 €
B.4	rilievo topografico (compreso cassa e Iva)	det. 379/2024	5.892,60 €
B.5	indagini diagnostiche (compreso Iva)	det. 441/2024	4.184,60 €
B.6	incarico supporto RUP (compreso iva)	det. 476/2024	1.464,00 €
	collaudo statico (compreso iva)		3.000,00 €
	spese cuc gara ed anac su gara lavori		8.410,00 €
	Fondo art. 45 dlgs 36/2023		10.240,00 €
	spesa richiesta V.V.F		200,00 €
	pratica catastale compreso cassa e IVA		3.000,00 €
	imprevisti e varie		4.900,86 €
SOMMANO B			210.000,00 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) 850.000,00 €

			850.000,00 €
			0,00
		PNRR	720.000,00
		Ente	130.000,00
		totale	850.000,00