CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra I'lmpresa ITALGREEN S.p.A., con sede in 24030 Villa D’Adda (BG) Via
Crusnigo n° 11, Codice Fiscale 07075130158 e Partita LV.A. n°
01640880165, iscritta alla C.C.I.LA.A. BERGAMO al n° 214799 del REA, per
mezzo del suo Amministratore Delegato Sig. MAURIZIO GILARDI, nato a
Lecco il 25 maggio 1954 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in
Villa d’Adda (Bg), via Crusnigo n°11, Codice Fiscale n° GLR MRZ 54E25
E507Y , di seguito denominato Subappaltante
E
I'lmpresa RETISSIMA S.R.L. con sede in VALMADRERA (LC) CAP: 23868
XXV APRILE 52, Codice Fiscale e Partita IVA 03738230139, iscritta alla
C.C.LAA. di COMO - LECCO n° 03738230139 del 13/11/2017 REA LC -
325176, rappresentata dal Sig. RUSCONI ANDREA in qualita di
Amministratore Unico, nato a LECCO (LC) il 13/02/1989, residente in
VALMADRERA (LC) CAP: 10137 Codice Fiscale RSCNDR89B13E5071 di
seguito denominata Subappaltatrice, si conviene e stipula quanto appresso
specificato.
PREMESSO CHE:
A) I'lmpresa Subappaltante ha assunto per conto del Comune di Concesio —
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO N. 2 PER 11

GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE “ALDO MORO" - CIG:
950661420D — CUP: D42H22000300004.

b) I''mpresa Subappaltatrice & idonea all’'esecuzione delle lavorazioni
affidatele come meglio specificate nel seguito e non dovra eseguire altre
lavorazioni non specificatamente riportate nel presente contratto o in sue
eventuali integrazioni;

c) I'lmpresa Subappaltatrice dispone di capitali, macchinari ed attrezzature
necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte
dell'opera commessa con gestione a proprio rischio e con organizzazione
dei mezzi necessari nonché di possedere adeguata capacita tecnica;

d) I'l'mpresa Subappaltatrice, esaminato ed accettato il progetto esecutivo

delle opere, i documenti di gara e disegni tipo delle opere e tutti gli altri
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annessi, anche se non allegati al presente Contratto di Subappalto e
tenuto conto della reale situazione riscontrata in cantiere nel sopralluogo
effettuato, dichiara di assumere i lavori come appresso specificati alle
condizioni del presente Contratto;

e) non sussiste nei confronti dell'impresa Subappaltatrice alcuno dei divieti
previsti dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

f) I'l'mpresa Subappaltatrice ha fornito alllmpresa Subappaltante tutta la
documentazione attestante il possesso dei requisiti secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 50/2016 e successive madifiche ed integrazioni;

g) non sussistono, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, tra I'Impresa Subappaltante
e I'lmpresa Subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma
dell'Art. 2359 Codice civile;

h) la Subappaltante ha trasmesso all'Ente Appaltante la documentazione
che [Ilmpresa Subappaltatrice ha fornito, al fine d'ottenere
l'autorizzazione al presente Contratto di Subappalto, ai sensi e per gli
effetti dell'Art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

i) I'l'mpresa Subappaltante ha indicato, all'atto dell'offerta, le opere del
presente Contratto, tra le opere destinate all'affidamento in subappalto,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e/o sostituzioni;

j) le opere, oggetto del presente Contratto sono soggette al limite
quantitativo, inteso come percentuale dell'importo totale dell'appalto, ai
sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

k) la validita del presente Contratto di Subappalto, una volta controfirmato
dalle Contraenti, sara esclusivamente subordinata al rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'lEnte Appaltante e in caso di diniego
dell'autorizzazione di rito, il presente Contratto sara nullo e privo di
validita per fatti o cose antecedenti o conseguenti al diniego stesso e non
comportera alcun risarcimento per mancato guadagno da parte della
Subappaltante alla Subappaltatrice;

I) tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto, anche ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

m)l'impresa Subappaltatrice ha piena liberta, nellorganizzazione e nella
gestione della sicurezza verso le proprie maestranze, nel pieno rispetto

della relativa normativa vigente.
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Tutto cid premesso si pattuisce:

Art 1) OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Il presente Contratto di Subappalto ha per oggetto I'esecuzione di parte
delle seguenti opere: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI.

Art. 2) IMPORTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto &

determinato tra le parti a misura in €. 29.500,00 (diconsi euro
VENTINOVEMILACINQUECENTO/00) comprensivo della somma di €
1.000,00 (diconsi euro MILLE/00) corrispondente agli oneri per la sicurezza
relativi alle prestazioni affidate in sub-appalto senza alcun ribasso (a norma
dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), comprensivi d'ogni
onere derivante dalla fornitura dell'attrezzatura di cantiere, dall'esecuzione a
perfetta regola d'arte delle lavorazioni subappaltate e dell'attrezzatura
personale occorrente, con la sola esclusione della fornitura f.co cantiere dei

materiali espressamente previsti a carico della Subappaltante.

| prezzi riportati sono comprensivi di manodopera specializzata, Assistenza
tecnica ed attrezzatura normale e speciale, e quant'altro occorrente per le
varie lavorazioni. Le misurazioni saranno eseguite in contraddittorio tra gli
Assistenti di cantiere di ciascuna delle Parti con il rilievo in loco dell'effettiva
quantita svolta. Le quantitd, comunque, non potranno mai essere superiori
a quanto riconosciuto alla Subappaltante da parte della Stazione Appaltante.
Ai fini del controllo dell'applicazione del Comma 14 Art. 105 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., si dichiara che la differenza tra I'importo concordato con la
Subappaltatrice e quelli derivanti dall'applicazione della menzionata Norma
di Legge ai prezzi contrattuali &€ dovuta all'incidenza degli oneri a carico del
Subappaltante.

Art. 3) CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori decorre dalla data di autorizzazione al subappalto, rilasciata
dal’Ente Appaltante. Qualora entro 10 (dieci) giorni dalla consegna la
Subappaltatrice non abbia comunicato per scritto al Subappaltante le
eventuali osservazioni in ordine alla procedibilita di esecuzione di lavori, la

stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.
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Art. 4) RAPPORTI ESECUTIVI TRA | CONTRAENT]

L'Impresa Subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti

I'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente Contratto di
Subappalto sono riservate al titolare e/o ai Direttori tecnici dell'lmpresa,
dichiara altresi che la direzione di cantiere & affidata all'arch. Riccardo
Gambirasio. E' facolta della Subappaltante di sostituire il Direttore del
cantiere, da lei nominato, sopra indicato senza che la Subappaltatrice possa

sollevare eccezione alcuna.

Art. 5) SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'lmpresa Subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della D.L. e a

quelle organizzative della Direzione di cantiere, limitatamente alle sequenze
di lavoro mantenendo invariata la propria autonomia gestionale in materia si
salute e sicurezza dei propri lavoratori e di quelli eventualmente sotto la
propria responsabilita. Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei
lavori da parte della Subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'Art.
1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

Art. 6) PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

L'Impresa Subappaltatrice nomina altresi, a tutti gli effetti come proprio

rappresentante in cantiere e responsabile della direzione dei lavori da
eseguire il Sig. Gionata Suppa, reperibile per tutta la durata dei lavori presso
il cantiere stesso in orario di lavoro, o presso la sede amministrativa della
Subappaltatrice. La Stessa comunica i nominativi del RSPP, del/i Prepostoli,
Addetto/i Prevenzione Incendi e Primo Soccorso, all'atto della trasmissione
del POS, prima dell’'accesso in cantiere con il compito di vigilare sul rispetto
da parte delle Maestranze dei Piani di Sicurezza e salute dei Lavoratori e
prevenzione rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e
modifiche. La Subappaltatrice, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente
Contratto di Subappalto, s'impegna ad intraprendere tutti quegli accorgimenti
atti a non creare interferenze di lavoro con le altre Subappaltatrice, nonché
con la Subappaltante stessa. Per l'attuazione di quanto sopra, oltre ad
impegnarsi al rispetto scrupoloso delle Norme contenute nel Piano Operativo
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di Sicurezza la Subappaltatrice s'impegna alla massima collaborazione e
coordinamento con il Capo cantiere ed il Responsabile della sicurezza
preposti dalla Subappaltante.

Art. 7) TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui il presente Contratto di

Subappalto & di giorni quindici (15) consecutivi decorrenti dalla data di
consegna lavori da effettuare dopo I'approvazione del subappalto. | lavori
dovranno comunque essere svolti senza interruzione di sorta, in base alle
esigenze di cantiere. Al termine dei lavori verra redatto verbale di
ultimazione, sottoscritto dalle parti, il cantiere dovra essere lasciato libero e
sgombro di ogni materiale di risulta delle lavorazioni date in subappalto il cui
corretto smaltimento dovra essere effettuato completamente a carico della
Subappaltatrice secondo il modo impartito dalla Subappaltante in conformita
alle autorizzazioni ottenute e, comunque, in mancanza di quest'ultima, alle
vigenti disposizioni di Legge in materia. Per ogni giorno di ritardo nella
consegna dei lavori ultimati rispetto al termine stabilito nel presente Contratto
ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato dalle parti,
sempre ché il ritardo sia imputabile all'lmpresa Subappaltatrice, o per ogni
giorno di assenza ingiustificata sara applicata nei suoi confronti, occorrendo
anche negli stati avanzamenti anche prima della contabilita definitiva dei
lavori, una penalita pari a quella prevista nel contratto principale tra la
Subappaltante e 'Amministrazione Appaltatrice, salva la dimostrazione del
maggior danno da parte dell'Impresa Subappaltante e I'eventuale risoluzione
del contratto per colpa dell'lmpresa Subappaltatrice.

ART. 8) VALUTAZIONE DEI LAVORI

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a

corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari. Le
misurazioni saranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione
e secondo quanto disciplinato dal capitolo 4) del capitolato speciale d'appalto
facente parte integrante dei documenti contrattuali.

| corrispettivi sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti

necessari per il perfetto compimento dei lavori, in quanto nella
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determinazione dell'offerta, il Subappaltatore ha tenuto in debito conto tutti
gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei
documenti allegati o richiamati.

Tale importo, infruttifero, sara versato alla Subappaltatrice allo svincolo
effettuato  dallEnte  Appaltante alla  Subappaltante. L'lmpresa
Subappaltatrice non potra pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia
senza avere prima dato prova alla Subappaltante dell'integrale osservanza
del trattamento economico e normativo stabilito dalla Legge e dai Contratti
Collettivi Nazionali e Territoriali di categoria in vigore, nonché dell'esatto
adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle Leggi sulle
Assicurazioni sociali Obbligatorie e quanto altro stabilito dal presente
Contratto.

ART. 9) PAGAMENTI.

La contabilizzazione dei lavori avverra a fine lavori.
Il pagamento dei lavori di cui al presente contratto avverra:
- 100 % a 30/60 giorni dalla data della fattura di fine mese dei lavori inerenti

le opere contemplate nel presente contratto;

e Le fatture dovranno essere emesse senza addebito di I.V.A. come
previsto

ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge
settore edilizia — legge finanziaria 2007 del 27/12/2006 n. 296).

e Le fatture dovranno riportare i seguenti codici:

950661420D

Il subappaltatore, prima di emettere la fattura, dovra ricevere espressa
autorizzazione dall'ufficio amministrativo dell'appaltatore; le fatture dovranno
riportare chiaro riferimento al presente contratto di subappalto e indicare le
ritenute di garanzia applicate.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente tramite ricevuta bancaria,
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in adempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, sul conto
corrente dedicato.

La contabilita redatta tra I'ente appaltante e I'appaltatore non costituisce in
alcun modo elemento di riferimento per la redazione della contabilita relativa
i lavori oggetto del subappalto, in quanto la redazione della contabilita
relativa al presente contratto di subappalto sara a cura dell'appaltatore in

base agli importi, a misura, concordati.

Art. 10) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI (Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni)

La ditta subappaltatrice & tenuta, a pena di nullita del presente contratto, ad
assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al subappalto in

oggetto.

Art. 11) SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'Impresa Subappaltatrice non potra opporre alcuna obiezione ed eccezione

per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche di singole
lavorazioni commesse che Le fossero ordinate dall'lmpresa Subappaltante
in relazione a sopravvenienti esigenze di cantiere di carattere tecnico
produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltd proprie dell'Ente
Appaltante, nonché per esigenze di priorita ovvero coordinamento del lavoro
di terza Impresa o Ditta interessata all'esecuzione complessiva dell'opera.
Resta impregiudicato il diritto della Subappaltatrice ad un'eventuale richiesta

di congrua proroga del termine fissato per 'ultimazione di lavori.

Art. 12) REVISIONE DI PREZZI|
| prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori di cui al
presente Contratto di Subappalto.
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Art. 13) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Resta a carico della Subappaltatrice la posa in opera dei materiali, sia che

essi siano forniti franco cantiere dal Committente sia dalla Subappaltante e
comunque occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle
lavorazioni subappaltate, le attrezzature normali e le apparecchiature
speciali occorrenti, la manodopera specializzata e ['Assistenza tecnica, i
ricambi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
impiegate, quant'altro occorrente per dare i lavori ultimati a perfetta regola
d'arte. Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso della
mano d'opera, dell'attrezzatura di cantiere necessaria per le diverse fasi
lavorative con gestione a proprio rischio al fine di dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte ed alle condizioni pattuite, I'lmpresa Subappaltatrice
dovra provvedere a proprie cure e spese alla fornitura alle proprie
Maestranze degli attrezzi in buono stato di conservazione ed uso e nella
quantita necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera. L'lmpresa
Subappaltatrice dovra disporre di adeguata Assistenza tecnica e direttiva ai
lavori eseguiti dalle proprie Maestranze e dovra provvedere alla fornitura di
quanto occorrente e necessario al fine della prevenzione degli infortuni sul
lavoro (casco, guanti, occhiali, cuffie e/o tappi auricolari, scarpe
antinfortunistiche, ecc.). Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per
l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessun'esclusa, per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte s'intendono comprese nellimporto
convenuto cosi come gli eventuali ponteggi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni di Legge in
materia di Prevenzione Infortuni. L'Impresa Subappaltatrice assume, infine,
espresso impegno:

a) denunciare alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra attivita ed ogni illecita interferenza nell’esecuzione dei
lavori, nonché ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

b) non affidare a sua volta, subcontratti a imprese che abbiano partecipato
autonomamente alla gara con la quale si & proceduto all'aggiudicazione
del contratto di appalto;
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c) di rendere tempestivamente edotta I'impresa Subappaltante dei requisiti

soggettivi del Titolare, richiesti dalle vigenti Leggi d'iscrizione all'Albo
medesimo, nonché all'eventuale sorgere di una o piu cause ostative
previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

d) d'applicare nei confronti dei Dipendenti da Essa destinati alle lavorazioni

da eseguirsi in adempimento del presente Contratto di Subappalto, per il
periodo per il quale Essi sono addetti alle medesime, il Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi Locali Integrativi al Medesimo;

e) di corrispondere conseguentemente ai Lavoratori, un trattamento minimo

inderogabile retributivo e d'assicurare un trattamento Normativo non
inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo di Categoria vigente
nella Provincia territorialmente competente e dalle altre Norme da Esso
richiamate;

d'osservare ogni altra formalitd o condizione accessoria del rapporto di
lavoro subordinato previsto dalle Leggi, disposizioni ed Accordi Sindacali
in vigore;

g) di predisporre e mettere a disposizione dell'Impresa Subappaltante, prima

dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. La Subappaltatrice accetta anche I'eventuall variazioni
derivanti dal coordinamento dei Piani Operativi di Sicurezza e Salute da
parte della Subappaltante e assume altresi la responsabilita di ogni
eventuale danno che in dipendenza dei lavori da Essa eseguiti possa

derivare alle cose e alle Persone;

h) di far pervenire, qualora intenda avvalersi della facolta di cui all'Art. 7,

)

Comma 6, L. 10.03.1990 n° 55, alla Subappaltante in tempo utile per la
trasmissione allEnte Appaltante, entro 20 gg. dalla data del rilascio, la
certificazione rilasciata dalla competente Prefettura;

di provvedere all'assicurazione dei propri Lavoratori contro gli infortuni e
alle Previdenze Sociali, d'adempire tutte le altre incombenze di Legge e
di provvedere alla stipulazione di congrue polizze di "R.C.O. e R.C.T.";

di trasmettere alllmpresa Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi
ed Antinfortunistici. L'lmpresa Subappaltatrice si obbliga altresi a

trasmettere periodicamente alla Subappaltante copia dei versamenti
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Contributivi, Previdenziali ed Assicurativi, nonché quelli dovuti agli
Organismi Paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva;

k) di consentire, a richiesta dell'lmpresa Subappaltante ovvero dell'Ente
Appaltante, ed alle Persone da Loro designate, di prendere visione dei
libri paga e matricola, dei nullaosta di avviamento al lavoro, delle ricevute
dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, nonché
di tutti gli altri documenti occorrenti per un approfondito esame della sua
regolarita nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei
contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli
adempimenti di Legge e Contrattuali;

I) di ammettere in cantiere i Lavoratori dipendenti solo se muniti di
documento di riconoscimento valido agli effetti di Legge;

Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi

sopra citati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che Le potessero

comunque fare capo per l'organizzazione in condizione di autonomia di tutti

i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a perfetta

regola d'arte i lavori di cui il presente Contratto di Subappalto, debbono

intendersi compresi nei prezzi convenuti.

Art. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' facolta della Subappaltante di risolvere il Contratto:

a) quando intervenga una Informativa Antimafia interdittiva tipica della
Prefettura a carico dellimpresa subappaltatrice; In tal caso viene
applicata a carico del subappaltatore, una penale pari al 10% dell'importo
contrattuale del subappalto, da liquidarsi alla Stazione appaltante, a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;

b) quando la Subappaltatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;

c¢) quando non vengono rispettate le norme relative alla tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

d) quando per negligenza della Subappaltatrice o per l'inadempimento agli
obblighi od alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non & tale da
assicurare |'adempimento nel termine prefissato, in altre parole &
compromessa la buona riuscita dell'opera;
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e) quando la Subappaltatrice, causa divergenze in ordine alla condotta
tecnica ed alla contabilita dei lavori o per la pendenza di contestazioni
Giudiziarie ovvero Arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi
I'esecuzione delle opere;

f) quando la Subappaltatrice non adempia gli obblighi concernenti i
versamenti agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché
alla Cassa Edile, degli importi e dei contributi loro spettanti per Legge o
per Contratto Collettivo ed a seguito di contestazione scritta della
Subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato a
sanare tale irregolarita;

g) per mancata denuncia da parte della subappaltatrice, di reati inerenti la
liberta d’'impresa;

h) quando l'impresa subappaltatrice si avvale di forme di intermediazione o
rappresentanza indiretta per la commessa assunto;

i) per mancato rispetto da parte della Subappaltatrice del Piano Operativo
di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento o comunque di
norme antinfortunistiche, tali da determinare la proposta di sospensione
lavori o la risoluzione del contratto da parte del Coordinatore per
I'esecuzione.

Nel caso di risoluzione del Contratto spettera alla Subappaltatrice soltanto il

pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni

che la Subappaltante dovesse subire per il completamento e l'ultimazione
dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della

Subappaltatrice all'atto della risoluzione quest'Ultima & obbligata, ogni

eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello

stato in cui si trovano. Sara facolta della Subappaltante e a suo insindacabile

giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i

macchinari della Subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere,

corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al
momento dello scioglimento del Contratto.

Art.15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'IMPRESA
SUBAPPALTANTE
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Al di fuori dei casi previsti nel precedente Art. n°15 del presente Contratto &
facolta dell'lmpresa Subappaltante risolvere in qualunque momento il
Contratto mediante il pagamento dei lavori svolti e, eventualmente, dei
materiali gia consegnati in cantiere, escludendo ogni altro onere a titolo di

compenso.

Art. 16) OBBLIGO DEL RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nei casi dichiarati di risoluzione del Contratto da parte del Subappaltante,
ai sensi degli Art. 15) e 17) del presente Contratto, sia nei casi d'insorgente
o insorta controversia tra le Parti, Ilmpresa Subappaltatrice rinuncia ad
avvalersi della tutela provvisoria e cautelativa o di provvedimenti d'urgenza
od eccezioni che Le potranno eventualmente competere per la sua qualita di
detentrice o codetentrice dell'area ove debba svolgersi I'attivita inerente al
presente Contratto.

Art. 17) DANNI

L'Impresa Subappaltatrice assume la responsabilita dell'opera eseguita fino
alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso d'esecuzione,
ricadranno sulla Stessa, per cause a Lei imputabili, permanendo in ogni caso
sotto la Sua responsabilita, I'obbligo di prevedere ed usare tutti gli
accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico

anche a cantiere chiuso.

Art. 18) DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI

L'lmpresa Subappaltatrice s'impegna a non subappaltare, neppure

parzialmente, I'esecuzione dei lavori previsti nel presente Contratto.

Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente alliinterpretazione o [I'applicazione del

presente Contratto che non fosse risolta pacificamente fra le Parti sara
deferita ad un Collegio d'Arbitri composto di Tre Membri, Uno nominato dalla
Subappaltante, Uno nominato dalla Subappaltatrice ed il Terzo dagli altri
Due. Le Parti potranno far decidere per le controversie sino ad euro mille da

un unico Arbitro nominato di comune accordo. Gli Arbitri saranno esperiti
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secondo equita senza formalitd di procedura. Il Foro competente per
eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Contratto &
Bergamo.

Art. 20) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di

Subappalto valgono, poiché applicabili, le norme di cui agli Art. 1655 e
seguenti del Codice Civile e le altre Norme di Legge vigenti. Le Parti
richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti Contratti Nazionali e
Territoriali.

Art. 21) SPESE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, sara registrato solo in caso d'uso, le spese di

registrazione ed eventuali spese accessorie saranno sostenute dalla Parte

che risultera inadempiente nella Causa Giudiziale.

Art.22) TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 e

S.m.i.)
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione

dei dati personali) s'informa la Subappaltatrice che:

1. | dati personali ed anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi
presso la sede aziendale della Subappaltante per finalita
d'archiviazione, elaborazione, documentazione ed attivita commerciali;

2. il conferimento dei dati & obbligatorio ai fini della conclusione del presente
Contratto di Subappalto;

3. il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del
Contratto stesso;

4. la comunicazione dei dati rimarra in ambito aziendale per le attivita
individuate al punto 1;

5. sono riconosciuti alla Subappaltatrice i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003;

o

Il titolare e responsabile dei dati presso la Subappaltante la sig.ra Biffi
Rossana, con l'incarico di Presidente del C.d.A.

7. Ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, con la firma
del presente Contratto di Subappalto, la Subappaltatrice da
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espressamente consenso alla Subappaltante ad utilizzare i propri dati
occorrenti per eventuali subappalti per la partecipazione alle gare
d'appalto.

Art.23) REGIME FISCALE (REVERSE CHARGE)

In ottemperanza dell'art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito
dallart. 1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296, relativamente all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'edilizia, premesso che il

rapporto in atto con la Vostra impresa rientra nelllambito di un contratto di
subappalto (o di un contratto d'opera); che oggetto del presente contratto di
subappalto (o del contratto d’opera) € la prestazione di servizi e/o d’opera di
cui al citato art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall’art.
1, c. 44 L. 27.12.2006, n° 296; tanto premesso, in applicazione di tale
normativa, limpresa subappaltatrice, per le prestazioni effettuate in
adempimento del presente contratto di subappalto, emettera fatture senza
addebito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo il disposto del citato
art. 17, c. 6 D.P.R. 26.10.1972, n° 633, come sostituito dall'art. 1, c. 44 L.
27.12.2006, n° 296.

Letto, confermato e sottoscritto.
Villa d’Adda, 26 aprile 2023

Italgreen S.p.A.

ITALGREEN S.p.A.
Via Crusnigo, 11 -®035.784178
f 21030 YILLA D'ADDA (Bergamo)
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