

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	384
Data Determina	27/07/2023

OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA POSIZIONARSI SULLA COPERTURA DELLA RSA IN VIA CESARE BATTISTI - CUP D44D2300070001 - CIG 9857432239
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di G.C. n.71 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE

- nell'ambito delle risorse di cui art. 1 , commi 29 e ss(L. n. 160/2019) il Comune di Concesio , quale beneficiario , è tenuto per l'anno 2023 ad effettuare interventi di efficientamento energetico i cui lavori devono concludersi entro il 31.12.2023;
- l'edificio individuato dal Comune è la RSA per la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico;
- Con determinazione dirigenziale n. 125 del 22.03.2023 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dell'impianto fotovoltaico da realizzarsi sulla copertura della RSA sita in via Cesare Battisti n.72 – Concesio (BS) alla ditta Ditta CRESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Via Marconi, 1, 25081 BEDIZZOLE (Italia) , che si è resa disponibile ad espletare l'incarico nei tempi previsti dal

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

disciplinare al prezzo di € 6.700,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 8.174,00 come da Report depositato agli atti (impegno n. 66998 capitolo 01052.02.0001).

- con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 01.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo del nuovo impianto fotovoltaico RSA – CUP D44D23000070001 – CIG 9857432239”, per la somma totale di € 90.000,00 sul capitolo 01052.02.0001 del bilancio 2023 finanziato da fondi PNRR Misure M2C4I2.2 legge 160/2019 art. 1 comma 29;

DATO ATTO che con determina a contrarre n. 302 del 15.06.2023 è stato avviato l'appalto mediante affidamento diretto previsto all'art. 36 comma 6 lettera b) del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta a maggior ribasso , ai sensi degli artt. 1 c.2 del DL 76/2020 convertito con legge n. 120.11.09.2020 per i lavori di “Progetto per la realizzazione di Impianto Fotovoltaico presso la RSA. LP 600 – CUP- D44D23000070001 - CIG 9696481D3E ” per l'importo complessivo di €. 71378,30 così distinto:

- € 70.267,93 per lavori oltre IVA
- € 1.110,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre Iva);

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2023 per appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, è possibile affidare il contratto mediante affidamento diretto;
- l'art. 25 del D.Lgs n. 36/2023 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche);

CONSIDERATO che la gara è stata effettuata dalla Stazione appaltante “Comune di Concesio” attraverso la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di ARIA, ID procedura n.170753646 invitando n. 4 ditte specializzate con termine ricezione offerte in data 10.07.2023 alle ore 12:00 e più precisamente:

- TECNOACE SRL . con sede in VIA GIOVANNI XXIII N. 23/25, 25080 NUVOLENTO – BS (Italia)
- STEA SRL con sede in VIA RONCADELLE N.8, 25132 BRESCIA (Italia);
- Arca Service S.r.l. con sede via Brescia 37/A, 25014 CASTENEDOLO (Italia);
- CARGNONI IMPIANTI S.R.L. Con sede VIA G. ZANARDELLI 227/C, 25060 MARCHENO (Italia)

VERIFICATO CHE la ditta TECNOACE SRL . con sede in VIA GIOVANNI XXIII N. 23/25, 25080 NUVOLENTO – BS (Italia), tramite lo strumento di Sintel, ha presentato la migliore offerta (Id offerta: 1688970902165) per l'offerta di € 66.754,00000 sulla somma posta a base di gara di €. 70.267,93, come da report definitivo allegato;

RITENUTO di provvedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore della ditta TECNOACE SRL . con sede in VIA GIOVANNI XXIII N. 23/25, 25080 NUVOLENTO – BS (Italia), impegnando l'importo contrattuale di € 66754,00 , oltre € 1.110,37 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari ad € 67.864,37 oltre iva al 10%;

PRECISATO che il nuovo quadro economico a seguito di gara risulta essere il seguente:

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

QUADRO ECONOMICO - POST GARA		
Progetto per la realizzazione di Impianto Fotovoltaico - RSA 1. CUP- D44D23000070001 - CIG 9696481D3E		
L.P. 600		
A) OPERE APPALTATE		
A.1	LAVORI POST	66.754,00 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.110,37 €
	SOMMANO A	67.864,37 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	6.786,44 €
B.2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DL DET. 125/2023 (inarcassa e iva compresa	8.174,00 €
	Altre Somme a disposizione	
B.3	fondo art. 113 dlgs 50/2016 (2% importo dei lavori)	1.427,57 €
B.4	spese di gara	200,00 €
B.5	cartellonistica iva al 10 % compresa	550,00 €
B.6	imprevisti	4.997,62 €
B.1+2+3+4+5+6	SOMMANO A	22.135,63 €
	TOTALE A + B	90.000,00 €

VERIFICATO che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara;

DATO ATTO che:

- la Stazione appaltante, ha disposto in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di rito per il controllo delle dichiarazioni presentate e delle eventuali cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 del Codice dei Contratti, nonché le verifiche delle visure camerali, del Casellario informatico, del DURC e del Casellario Giudiziale del soggetto previsti dalla normativa antimafia;
- alla data odierna la Stazione appaltante è in attesa dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.94 del Codice relativamente dell'aggiudicatario: ditta TECNOACE SRL . con sede in VIA GIOVANNI XXIII N. 23/25, 25080 NUVOLENTO – BS (Italia);

RICHIAMATI gli articoli 17 (fasi delle procedure di affidamento) e 18 (controlli sugli atti delle procedure di affidamento) del decreto legislativo 36/2023;

VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: CUP *D44D23000070001*
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. 9857432239

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO che in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, D.P.R. 62/2013 e dell'art.16 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che :

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di aggiudicare i lavori di “ realizzazione Impianto Fotovoltaico presso la RSA. LP 600 – CUP-*D44D23000070001* - CIG 9696481D3E ” a favore della ditta TECNOACE SRL . con sede in VIA GIOVANNI XXIII N. 23/25, 25080 NUVOLENTO – BS (Italia), la quale ha presentato l'offerta di € 66.754,00000 sulla somma posta a base di gara, per un importo contrattuale di € 66.754,00 , oltre € 1110,37 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari ad **€ 67.864,37** oltre iva al 10%, dando atto che il quadro economico dell'opera, a seguito dell'aggiudicazione, è il seguente:

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

QUADRO ECONOMICO - POST GARA		
Progetto per la realizzazione di Impianto Fotovoltaico - RSA 1. CUP- D44D23000070001 - CIG 9696481D3E		
L.P. 600		
A) OPERE APPALTATE		
A.1	LAVORI POST	66.754,00 €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.110,37 €
	SOMMANO A	67.864,37 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	6.786,44 €
B.2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DL DET. 125/2023 (inarcassa e iva compresa	8.174,00 €
	Altre Somme a disposizione	
B.3	fondo art. 113 dlgs 50/2016 (2% importo dei lavori)	1.427,57 €
B.4	spese di gara	200,00 €
B.5	cartellonistica iva al 10 % compresa	550,00 €
B.6	imprevisti	4.997,62 €
B.1+2+3+4+5+6	SOMMANO A	22.135,63 €
	TOTALE A + B	90.000,00 €

2. di impegnare ed imputare l'importo complessivo di €. 90.000,00 dell'opera così di seguito suddiviso :

- € 74.650,81 Iva compresa a favore della ditta TECNOACE SRL . con sede in VIA GIOVANNI XXIII N. 23/25, 25080 NUVOLENTO (Italia) al capitolo 01052.02.0001;

- € 1.427,57 al capitolo 01052.02.0001 quale somma per le spese incentivi ex art. 113;

- € 5.747,62 al capitolo 01052.02.0001 come somme a disposizione per spese, imprevisti e varie;

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	5	2	2	1	€ 74.650,81	2023

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	5	2	2	1	€ 1.427,57	2023

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	5	2	2	2	€ 5.747,62	2023

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

3. di dare atto, altresì, che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
4. dare atto che la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
5. di dare comunicazione alla ditta appaltatrice dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
6. di dare atto che il presente appalto varrà concluso mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023;

7. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.