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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Gara ordinaria esperita a mezzo piattaforma telematica di e-procurement ARIA/SINTEL Regione 
Lombardia

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023.

Stazione Appaltante: COMUNE DI CONCESIO

Oggetto: INVITO A FORMULARE OFFERTA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI ESISTENTI 
DELLA SEDE MUNICIPALE – SECONDO PROLUNGAMENTO DEL NOLEGGIO PUNTELLI 12 MESI FINO AL 
18/10/2025

CAPITOLO I
OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO; CRITERI DI AGGIUDICAZIONE,

REVISIONE DEI PREZZI.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto il prolungamento del noleggio dei puntelli per la messa in sicurezza dei solai esistenti della 
sede Municipale in Piazza Paolo VI n. 1, a giudizio della Direzione, alla conservazione e migliore gestione del 
patrimonio mobile ed immobile comunale, per il tipo di prestazione indicata. 

Sono applicabili al presente appalto oltre alle condizioni riportate d’appresso, le norme del Capitolato Generale 
D’Appalto dei Lavori Pubblici.

DATI RIEPILOGATIVI DELL'APPALTO

Stazione appaltante e Amministrazione 
aggiudicatrice:

COMUNE DI CONCESIO - Sede legale: P.zza Paolo VI°, N° 1
C.F. e P. IVA: 00350520177 
Tel.: 030/2184000 - www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it 
PEO: protocollo@comune.concesio.brescia.it
Codice Istat: 017061 / CODICE NUTS: ITC47
Cod. IPA: c-c948 / Cod. AUSA: 0000168665

Cod. Fatt. Elettronica: UFWDQ9

tipologia di procedura: affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera 
a) del D.lgs. n. 36/2023

Oggetto della procedura:
messa in sicurezza solai esistenti della sede municipale – 
secondo prolungamento noleggio puntelli 12 mesi

Cpv: 45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile
importo a base d'asta: € 15.424,08 oltre IVA
termine per la presentazione delle offerte: ore 11.00 del giorno 24/10/2024
termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 23/10/2024
criterio di aggiudicazione: offerta maggior ribasso
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durata del contratto d’appalto: 12 mesi
luogo di esecuzione del Contratto: Comune di Concesio;
Responsabile Unico del Procedimento: Architetto Flavia Gusberti.

Termine del procedimento (art. 2 co. 2, L. n. 
241/1990):

180 giorni naturali e consecutive dalla scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell’appalto ha validità 12 mesi.

L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di rescindere il contratto in caso di inadeguata e cattiva 
consegna del materiale richiesto e/o gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice.

Art. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione dell’appalto per la messa in sicurezza dei solai esistenti della sede Municipale in Piazza Paolo VI n. 1 
secondo prolungamento noleggio dei puntelli avviene mediante affidamento diretto e perfezionato con contratto 
mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 “codice di contratti pubblici”.

Art. 4 – AMMONTARE ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’importo contrattuale è di € 15.424,08 oltre IVA.

Il prezzo contrattuale è da intendersi "a corpo".

L’aggiudicazione verrà fatta secondo il sistema indicato nella lettera di invito.

I ponteggi dovranno restare per almeno 12 mesi salvo ulteriore proroga e nei prezzi è compreso anche la successiva 
rimozione.

I lavori preventivati potranno subire variazioni nei limiti fissati dal fissati dal D.lgs. n 36/2023 senza che l’appaltatore 
nulla possa eccepire in merito ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi netti di aggiudicazione per tutta la durata dell’appalto.

CAPITOLO II
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 6 – MODALITA’ D’ESECUZIONE
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L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori, secondo le disposizioni impartite, a regola d’arte e con piena conoscenza 
ed osservanza di tutte le leggi, regolamenti e circolari applicative riguardanti l’esecuzione di opere pubbliche.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire le verifiche entro e non oltre 10 gg dalla data di consegna degli stessi.

L’appaltatore è responsabile delle opere eseguite, dei danni dovuti all’imperizia o negligenza dei suoi dipendenti e da 
malafede nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Per i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, 
misura e peso diversi da quelli prescritti, l’appaltatore deve demolire o rifare i lavori a sue spese e rischio.

Art. 7 – MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione della messa in sicurezza dei solai “puntelli” dovranno essere della 
migliore qualità e certificati.

L’appaltatore è responsabile dei materiali difettosi quando anche i difetti emergessero dopo l’ultimazione dei lavori; lo 
stesso è tenuto a ripristinare immediatamente il danno verificato.

Art. 8 - TEMPO UTILE DI ESECUZIONE E PENALI

Ricevuta l’aggiudicazione dell’offerta presentata l’appaltatore dovrà provvedere alla verifica dei puntelli secondo i 
tempi utili concordati con la stessa (e comunque non oltre 10 giorni), fatte salve quelle opere dichiarate urgenti dove 
si provvederà immediatamente secondo termini stabiliti insindacabilmente dalla Direzione Lavori.

L’Ente può applicare all’appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’opera, da stabilirsi 
secondo i casi e comunque non superiore a € 100,00 (cento) al giorno.

Art. 9 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l’appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i 
limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali né di notte senza la preventiva autorizzazione della Direzione 
Lavori.

Art. 10 – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell’appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche per lavori.

Art. 11 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’appaltatore deve demolire o rifare a sue spese e rischio i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la 
necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura e peso, diversi da quelli prescritti.

Art. 12 – DANNI

Sono a carico dell’appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose 
nell’esecuzione dell’opera.

Art. 13 – DIREZIONE LAVORI

Per tutta la durata contrattuale dell’appalto la stazione appaltante ha l’obbligo di istituire un ufficio di Direzione 
Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da assistenti.
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Per il presente contratto, l’Ufficio competente per la Direzione Lavori è l’Ufficio Tecnico – Sezione Lavori 
Pubblici/Manutenzione (tecnico: Geom Francesca - Amministrativo Daniela Ongaro)

Art. 14 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

L’appaltatore dovrà prontamente ed esattamente uniformarsi agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori per la buona 
riuscita dell’opera.

La Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare il cambiamento e l’allontanamento di agenti ed operai dell’impresa 
assuntrice, qualora essi risultassero incapaci, insubordinati, disonesti e comunque intollerabili.

Art. 15 – VARIAZIONI DELLE OPERE

È vietato all’appaltatore variare, per qualsiasi ragione, i lavori ordinati senza il preventivo consenso della Direzione 
Lavori.

Art. 16 – SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in due soluzioni:
- la prima a seguito della pubblicazione della determina di affidamento pari al 70% dell’importo dell’appalto;
- il saldo del 30% smantellamento di tutti i puntelli.

La emissione della fattura dovrà essere comunque preceduta dalla presentazione al responsabile del servizio o 
persona da lui delegata, della contabilità lavori dettagliata e compilata dall’impresa appaltatrice.

Il pagamento verrà effettuato previo:
 contabilizzazione e controllo di regolarità dei lavori eseguiti;
 controllo a cura del personale dell'ufficio Tecnico a emissioni della relativa fattura elettronica (il pagamento delle 

stesse avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale). Il codice univoco dell’ufficio per la 
fatturazione elettronica è UFWDQ9.

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.P.R. n. 207/2010 le amministrazioni aggiudicatici acquisiscono d’ufficio, il documento 
unico di regolarità contributiva prima di procedere al pagamento di qualsiasi stato d’avanzo.

Art. 18 – CAUZIONI

Per l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non sono previste cauzioni

Art. 19 – CONTRATTO D’APPALTO

Per l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, il perfezionamento della presente procedura 
di affidamento avrà luogo tramite scambio di lettera commerciale firmata digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1, 
del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO/LETTERA COMMERCIALE

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:
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- il presente foglio patti e condizioni;
- il computo metrico estimativo.

Art. 21 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla normativa in materia ed a quanto specificato nel presente foglio 
patti e condizioni, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei 
prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 4 (se previste in base all'importo del contratto):

a) Tutte le spese di contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il 
pagamento dei diritti di segreteria.

b) Le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità 
agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni 
responsabilità, ricadrà, pertanto, sull’appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’appaltante quanto del personale da 
essa preposto alla direzione e sorveglianza.

c) L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’appaltante, in attesa della posa in opera e 
quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati 
dalla direzione dei lavori.

d) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla 
loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni 
che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto 
stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’appaltatore ne faccia 
regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale.

e) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale

f) Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito o in 
opera con le opportune cautele per evitare danni o infortuni.

g) redazione dei piani di sicurezza.

h) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modiche. 

Art. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del contratto, l’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle 
leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro, e di ogni altra norma vigente od emanata, sia in 
rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente.

L’appaltatore sarà tenuto, in particolare, all’osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme vigenti ed emanate 
in materia, nonché alle norme tutte riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.) gli 
assegni familiari, le indennità varie, ecc.

L’appaltatore, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni e di aver adottato 
tutte le cautele atte a garantire la vita e la incolumità dei propri dipendenti sotto l’osservanza delle leggi a tutela del 
lavoratore.

In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni ENPI, dell’Ispettorato del 
lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

Pertanto egli risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se queste 
venissero direttamente imposte dall’appaltante.
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L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare tutte le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
applicabile ai propri dipendenti, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti il contratto o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’appaltatore stesso 
e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati dal presente articolo, l’Amministrazione comunicherà 
all’appaltatore, se nel caso, anche all’Ispettorato del lavoro, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione 
del 20% (venti percento), sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non 
avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni all’appaltante, 
né avrà titolo al risarcimento dei danni.  

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla 
redazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 23 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni fra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via 
amministrativa, a norma della vigente normativa in materia di LL.PP. 

Le domande ed i reclami dell’impresa debbono essere presentati per iscritto.

Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RICHIAMO AL CAPITOLATO GENERALE LL.PP.

Per quanto riguarda la definizione delle controversie, lo scioglimento del contratto e a tutto quanto non 
espressamente riportato nel presente foglio patti e condizioni, si dovrà fare riferimento alla vigente normativa in 
materia di LL.PP.

Art. 25 - NORMATIVA APPLICABILE

a) D.Lgs. n. 36/2023;
b) DPR 207/2010 in quanto applicabile;
c) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 Dovranno altresì osservarsi o porsi 

a riferimento;
d) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia 

e Comune in cui si eseguono le opere;
f) norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I., tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente Capitolato e le 

determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
g) linee guida ANAC.
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