

**COMUNE DI  
MONTICELLI BRUSATI**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**QUADRO ECONOMICO**

**OGGETTO** : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA  
MATERNA DI VIA A. MANZONI  
CUP **B17H21006060004**

**COMMITTENTE** : COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI (BS)

Data, 19/04/2022

IL TECNICO

Ing. Sora Giovanni



**OPERE DI:**  
**“RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA  
MATERNA DI MONTICELLI BRUSATI “**

<b>importo lavori (a)</b>		
a1	lavori assoggettabili a sconto	39.582,88
a2	oneri aggiuntivi per la sicurezza	2.382,23
<b>A</b>	<b>totale spese appalto (a1+a2)</b>	<b>41.965,11</b>
<b>somme a disposizione (b)</b>		
b1	iva 22% su lavori	9.232,32
b2	progettazione definitiva esecutiva	1.470,00
b3	direzione lavori contabilità cre, opere accessorie	1.960,00
b4	coordinamento sicurezza in fase di progettazione	294,00
b5	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	1.176,00
b6	collaudo	0,00
b7	cassa su voci da b2 a b5	196,00
b8	iva 22% su voci da b2 a b6	1.121,12
b9	Accantonamento fondo innovazione	314,23
b9	compenso personale tecnico partecipante	441,14
b11	IRAP	30,29
b12	imprevisti	4.618,26
<b>B</b>	<b>totale somme a disposizione (a)</b>	<b>20.853,36</b>
	<b>TOTALE OPERA (a) + (b)</b>	<b>62.818,47</b>